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- | 0068

Coniraio de consiruccion de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado, que ceiebran por una parie ei MUNICIPiO DE SANTIAGO

SANTIAG E ANAYA, HIDALGO, a través del presidente municipal representado en este acto por el PROFR. JORGE ALDANA CAMARGO y por la otra
DE ANAYA.HIDALGE! contratista ADAN MORALES MARTINEZ, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominaran “la convocante”
rAvaNTAmSTe IiEieAL 2012037 «a] contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1 Que es un municipio, con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la
constitucién politica del estado libre y soberano de Hidalgo, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por el Profr. Jorge Aldana Camargo, en su caracter de presidente municipal, segiin nombramiento
expedido con fundamento en los articulos 122,123 y 124 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo.

1.3 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 inciso de la ley organica municipal del estado de Hidalgo, el Profr. Jorge Aldana
Camargo esta facultado para suscribir el presente contrato.

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas Publicas, autorizo la inversion
comrespondiente 2 la AMPLIACION DE DRENAIE SANITARIO EN CALIE CANDEILARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO
DE ANAYA en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, mediante oficio de autorizacion NO. ‘SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-

010 de fecha 21 de NOVIEMBRE del 2019 motivo del presente instrumento.

L5 Que la adjudicacién del presente contrato se realizé a través del procedimiento de adjudicacién directa nimero MSA-OPM-FAISM-
ADJ024-2019, de conformidad con el fallo de fecha 28 de noviembre del 2019, del cual resulté ganadora la propuesta hecha por
ADAN MORALEZ MARTINEZ “el contratista”, en términos del articulo 33 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo vigente.

15 Que para los efectos legalss del presente contrate, sefiala comae su domicilio #n palacio municipal s/n, col. centra, C.P. 42620, ¢
Santiago de Anaya, Hidalgo.

Il.- DE “EL CONTRATISTA":

1.1 Que es una persona fisica tal y como lo acredita con su registro de contratista con numero 3071 clave R.
.2 Que posee capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas acreditadas ante “la convp’cante”
parz obligarse 2 lz elecucidn de los trabzjos motive del presente contrate, v que baic protests de deciry

encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la ley de obras ptiblicas y servicios relac:onaf
mismas para el estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislacién mexicana Ie
a obligarse en términos de este contrato.

.3 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Ptiblico, nimero MOMA63S0908FG4
b)  Registro ante la cAmara mexicana de la industria de la construccion, nimero 0000
&} Ragisho oatranal ante &l 1 M8 § | nimara B7033458108

d) Registro patronal ante el INFONAVIT. B7033456106

e) Numero registro en el padrén de contratistas, ante la Secretaria de Contraloria estatal, nimero 3071 CLAVE R con

especialidad de obra: DR.- DRENAJE. =

4 Que conace el contenido y requisitos que estahlecen |a ley da ohras niblicas y sarvicios relacionados con las mismas nara el estado )
de Hidalgo vigente y su reglamento, las especificaciones generales y técnicas de construccion; las normas de calidad de los
materiales y equipo de instalacion permanente; las especiﬁcaciones de consfruccion aplicables, normas de servicios vigentes; las
espectﬁcacmnes y normas del proyecto arquitectonico y de ingenieria, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el

> 3 o 2s cantidadas da n—:n:m Sder ConTananss dahidamanis frmzadaos oot las ;’x:r"q;

|nfegran el presente oontrato asi como |as demas normas que regulan Ia ejecucion de la obra motivo del presente contrato y que le

resulten aplicables.

1.5 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar
tedos los factores que intervienen en su ejecucidn.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado PRIVADA HACIENDA ESPEJEL NUMERO 112,
COL. HACIENDAS DE HIDALGO. PACHICA DE SOTO. HIDALGO C.P. 42083, TELEFONO 7711380011,

Ill.- DE “LAS PARTES”:
A Que se reconocen muluaments la personalidad con que comparecen y fa capacidad iegal para asumir derechos y obiigaciones

establecidas en este acuerdo de voluntades.
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_Asentado lo anterior, “la convocante” y “el contratista”, aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las siguientes O 0 8 7

CLAUSULAS

GO

TO MUNICIPAL 2016- 2030

Friniera; Oljeic dei contiaio. “ia convocantie”, Siicoiiiciida a “ei Goniiatisia” y este atepla y o8 GLiga a icaiizai paia o, hasta Su totai
terminacion, la obra publica denominada: Ampliacion de Drenaje Sanitario en calle candelaria en la localidad de Santiago de Anaya,
Municipio de Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra, expediente técnico y planos,
formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, su reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicados en
ia deciaracion i1.5 de “ei contratisia”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausuia.

SE ENEXA COPIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA COMO PARTE INTEGRA DE ESTE CONTRATO.

Seguida: imporie dei coniraio. Las paries acuerdan que ei imporie wiai dei precio por ia obra moiivo dei presente contaio, €s por ia cantdad
de $157,974.36 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 36/100 M.N.), incluye impuesto al valor agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las partes,
en términos del articulo 63 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento,
cualquier frabajo ejecutado en exceso ai monto pactado y sin que haya mediado convenio ai respecto, se considerara como obra ejecutada por
cuenta y riesgo de “el contratista”.

Tercera: plazo de ejecucion. “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato. en 15 dias naturales,
compromenendose a Iniciarios el dia 3u de noviembpre del 2019 y a conciuirios ei dia 14 de diciembre dei 4019 de acuerdo con ei programa
de ejecucion de obra aprobado por “el MUNICIPIO”.

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica
delinmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos, las formalidades
previstas por los articulos 58 fraccién i y 62 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su
reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “el contratista” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de
anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

Cuarta: de la forma de pago del anticipo y su amortizacion. “el estado” otorgara oportunamente a el contratista” un anticipo equivalente
al 30% (treinta por ciento) del importe pactado en la clausula segunda de este instrumento, el cual asciende a la cantidad de $47,392.30
(Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 30/100 M.N.).

“El contratista” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas, almacenes, bodeg
instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como.
compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos qu

otorgar.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los pracedimientos establecidos al respecto por la ley de obras leinca"" %
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento y demas normas complementarias y se hara proporcionaln
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “el contratista” liquidar el faltante por amortizar en

final.

Para el caso de rescisién administrativa o terminacion anticipada del presente contrato, “el contratista” se obliga a reintegrar el saldo
por amortizar a “la convocante”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunica
contratista” la determinacion correspondiente. si “el contratista” no realiza el reintegro en El plazo anteriormente pactado es'te se oblig o
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispueste por el segundo parafo del articulo €9 de 1z ley de obras piblicas y servicios re!::*cvzdc§01 6—20?
con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “el contratista” se obliga realizar y anexar un programa de erogacién del anticipo pactado, al que
debera sujetarse y que servira de base a “la convocante” para verificar su correcta aplicacion.

El programa de erogacidn del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comun acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique
un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

1, asl o

Las parles acuerdan aue no se slorgard anticins alauns para el case de conveniss modificaloriss o adidionales que se sus

tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios sefialados.

Quinta: disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. “la convocante” pondra oportunamente a disposicion de “el
contratista” y con antelacién al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi

Como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para su realizacién. De ello se levantara el acta

it
[RTTiae

T

Sexta: plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulaciéon de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “el contratista” debera
presentarlas a ¢l residente de supervision de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las
estimaciones “la convocante” hubiera fijado en el presente contrato, acompaiiadas de la documentacién qus acredite la procadencia ds su
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~Pago correspondiente. Para la revision y autorizacién de las estimaciones, la residencia de supervisién, contara con un plazo no mayor de 10
7" dias habiles siguientes a su presentacion.

Ra beﬂ rd Is uibl

TIAGQ

n el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
corporaran en la siguiente estimacion. “la convocante” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “la
convocante” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "el contratista" solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecucion
de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "el contratista” mediante transferencias electrénicas a cargo de las cuentas
aperturadas en instituciones bancarias manifestadas por escrito por “el contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto por el
articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que Naya recivido “ei coniraiisia”, esie deberéa reiniegrar ias caniidades pagadas en eXceso, Mas ios iniereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicion de “la convocante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “el contratista” sean compensadas en la siguien
estimacion.

Cuando durante Iz gjecucién de los trabaios se reguiera la realizacién de cantidades ¢ conceptos de tebaje adicionales a los previstes
originalmente en el presente contrato, “la convocante” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a

la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los rubros no previstos
en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Séptima: garantias.- “el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes

asrantias:
asrandas]

garantia de corecta inversién del anticipo otorgado. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucién afianzadora
debidamente autorizada y a favor del municipio de Santiago de Anaya, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos
de garantizar su correcta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la clausula quinta de este contrato; y se obliga a
presentaria previe 2 la entrega del anticipe pactado y dentro de los quince dias naturales siguientes 2 la fecha de notificacion del fallo de
la invitacidn mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta la total amortizacion del anticipo

a)
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en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga a presentaria dentro de los qu

L
by ?"’

presente contrate. esta garantxa estara wgent* hasta qus “cl contrah.ta” de cumpllmunto total a los compromisos y obligacionigs Cc{

C) garantia para responder de Ios defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad concluidos los trabaj

cosiante su TeCepaion onmail, “ei contratisia’ gueda uunsauu a ncayuuucn de ics asiectos .;u.gnuua €0 ia oig, de 105 Vicics caul

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor del munlctplo
Santiago de Anaya, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un afo siguiente
a la fecha de entrega de la obra, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “el contratista”, debera presentar dicha fianza.

Cctava: ajuste de cosios.- las partes acuerdan que si durante la vigencia del preseite confrato, ocurren circunstancias de orden econdmico
no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento
o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido
por el articulo 71 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacién de la obra.

-~ Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Novena: recepcion y finiquito de los trabajos.- una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “el contratista”
se obliga a comunicar a “la convocante”, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara que los trabajos estén

debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.

CONTRATO DE OBRA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C024
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autorizada y a favor del: municipio de Santlago de Anaya, por el 10% (diez por ciento) del importe total del presente contrato, |ncluy9 i V(\ \}
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Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado su

__Aerminacién, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “la convocante”, “el contratista” y de la secretaria de la contraloria
7 del estado.

sla convocante” comunicara a la secretaria de la contraloria y transparencia gubernamental, la terminacion de los trabajos y con anticipacion
o menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcion, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

H. AVUNTAMIENTO MUNICIPAL 2016- 2020

Cii ia iedila seliaiada, "ia CoOnvVocanie” Lajo su icspoisavindad, iecibira U5 Uabajos y ievailaia & acla Coiespuidisiite Coit U siil ia
comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “la convocante” no recibe la obra en la fecha sefialada, se
tendra por recibida.

recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los crédiios a favor y en conlia que resulten para cada uno de eilos, describiendo el concepio general que les dio origen
y el saldo resultante.

para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si *el contratista” no acude con “la convocante” para
su eiaboracion deniro dei piazo senaiado en ei paraio anierior, €sie procedera a eiaborariio, y debera comunicar su resuitado a “ei coniraiisia™
dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emision, una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a “el contratista”,
este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara

por aceptado.

Determinado ei saido total “ia convocante”, pondra a disposicion de “el contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o ia
consignacion respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultdnea, elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

vecima: representanies de “ia convocante” y de el contraista’ .- “ei conirausia” se opliga a establecer anucipadamente a la iniciacion
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara como superintendente de construccion, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“la convocante” se reserva el derecho de su aceptacion o remocion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

asi mismo, “la convocante”, establecera la residencia de supervisién de obra, con anterioridad a la iniciacion de la misma, la cual debera
recaer en un servidor pﬁblioo con la expen’encia necesaria, aoorde al tipo de los trabajos a realizar quien fungiré como su representante ante

esumacmnes presentadas por “el contratlsta" esia res»dencla de obra debera estar ubn‘zda en.el smo de ejecucmn de los ’u'abajos, asn mlsmo
tendra las facultades y responsabilidades que le otorga la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo y su reglamento.

=

En caso de gue la supervision sea realizada por contrato, la aprobacién de las estimaciones para efectos de pagoc deberd se
autorizada por la residencia de supervision obra de “la convocante®.

Décima pnmera relaciones laborales.- “el contratista” como empresano y Unico patrbn del personal que mtervenga por contrato de traba;o’;,u
G il bualqun:l uuu ualdstI UaJU SUsS unuwxca pdld Iu qvbuuon ue id UUlﬂ UUJUW UUI plvb«:nw uunuaw asuing u:a |u=pulleaumu=ue3;ue
cualquier naturaleza derivadas de dicho relacion liberando a “la convocante” de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstanci /sga lp
podra considerar a este Ultimo como patrén sustituto o solidario. 4" é-:a'{

En consecuencia “el contratista” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o d
de *la convocante”, en relacion con los trabajos de este contrato.

Décima segunda: responsabilidades de “el contratista”.- “el contratista”, sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajo
obliga sujetarse a todos los reglamentos v ordanamiantos de laz autoridades competentas an mataria de construccidn, segquridad, uso da 12
publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal 6 municipal, asi como a las instrucciones que al efec
le sefiale “la convocante”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que’ resultaren por su inobservancia, seran a cabo del “el

contratista”.

“ej contraiisia” se obliga a que los materiaies y equipo que se utilicen en ia ejecucion de ‘los rabajos objeto dei presente conirato, cumplan
con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien a satisfaccién de “la convocante”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultns de |2 misma y de los dafins y perjuicios que por inohservancia o negligencia de su parte se' lleguen 2 causar 2 “la convocante” o
a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula
séptima de este contrato.

Igualmente se obliga “el contratista” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin
previa autorizacion expresa y por escrito de “la convocante” en los términos del articulo 75 de la ley de obras publicas y servicios relacionados
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“el contratista”, no podra subcontratar |a totalidad de la obra; sélo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “la convocante”. En estos
casos, “el contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “la convocante” y el subcontratista, no quedara subrogado
en ninguino de ios derechos del primero.
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Décima tercera: penas convencionales.- “la convocante” tendra la facultad de verificar si las obras, objeto de este contrato se estan
~ejecutando por “el contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la convocante” comparara periédicamente el
avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debio realizarse “la

convocante” procederd a:

? Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el |mporbe de la que debié realizarse

I ATNTAENTO FUNIGZAL ’“‘”"hulbpllcando por el numero de meses transcumdos desde Ia fecha dei m|c1a<:|on de las obras hasta Ia de Ia revision, por lo tanto, mensualmente,

------ Si ai siediuaise ia Winiparadioii

correspondiente al Ultimo mes del programa, prooede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del erario estatal como pena
convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el contratista”.

IL.- Aplicar para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional, consistente
en una cantidad igual ai cinco al millar dei imporie fotal de los rabajos coniratados que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas

a satisfaccion de “la convocante”.
Para determinar ia apiicacion de ias sanciones esiipuiadas, No se oMaran en Cuenia ias 4emoras Molivadas por Gaso foMuiio o fuerza mayor
o por cualquier otra causa, que a juicio de “la convocante”, no sea imputable a “el contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sehaladas anteriormente, “la convocante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “el contratista” se haran efectivas con cargo a
las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademés si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en Ia clausula
décima sexta del presente contrato. p

Décima cuarta: otras obligaciones de "el contratista”.- "el contratista” acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran
se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacion del anticipo recibido, segutin los porcentajes correspondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “la convocante” tenga
establecidos en materia de obras v servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién
y control que corresponde a la secretaria de la contraloria.

Décima quinta: suspension temporal o terminacion anticipada del contrato.- “la convocante”, podra suspender temporalmente en todo
o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “el contratista”, y a la secretaria de la contraloria y
transparencia gubemamental. Dicha suspension, no podra ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado
en el contratn.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dig|
suspension.

Asi mismo, “la convocante” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés |
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pa
ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el estado 6 para el interés social, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la st

de los trabajos.

En caso de suspensién, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al procedimi
preve los articulos 64, 65 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hi
vigor y su reglamento.

Décima sexta: rescision administrativa del contrato.- “la convocante”, podra rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de
declaracién judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones de ley de obras publicas y
Servicios relacionados con las mismas para el estado de hidaigo y su reglamento y demas normatividad que resulte aplicable, para lo cual las
partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

l.- Se iniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construccién designado por aquél, le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracién de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacion supletoria;
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habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Prelucido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles siguientes,
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y
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La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista dentro

.-
de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion ii de este articulo.

por lo tanto las partes estén de acuerdo en gue cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
e establece la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas
sposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “el contratista” que se

DE ANAYA.HIDALGg'
HeavunTamiento municiPAL 2018- 20 stipulan en el presente contrato dan derecho a su rescision administrativa |nmed|atamente sin necesidad de declaracion judicial y sin
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contrato, asi como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando

Para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo, vigente y su reglamento, y lo que le resulte aplicable.
Décima séptima: las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una

de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas normas y disposiciones
administraiivas que se ie sean apiicanies.

Décima octava: jurisdiccion.- en caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero

comun del estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca estado de Hidalgo; por lo tanto “el contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderie por razon de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por ios articulos 13 y 14 de Ia ley de obras pubiicas y

servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, vigente y su reglamento.

El presente contrato se Tirma en el Municipio de Santago de Anaya, estado de Hidaigo, a 10s 29 dias del mes'be noviembre del 2019.

POR “LA CONVOCANTE”
MUNICIPIO DE SANTIAGO RE ANA

ALD CANARGO
iPAd CO CIONAL

CO TISTA"

C. ADAN MORALES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: estas firmas corresponden al contrato de construccion de obra publica a precios unitarios y iempo determinado con No. de cbra: 2019/FA 18, entre el \ e
- _ de Anaya y el contratista ADAN MORALES MARTINEZ para la ion de la obra inada: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD DE
- SANTIAGO DE ANAYA.
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