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Contrato de construccién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el MUNICIPIO DE SANTIAGO
E ANAYA, HIDALGO, a través del presidente municipal representado en este acto por el PROFR. JORGE ALDANA CAMARGO y por la otra
DE ANAYA HipALGoel contratista DEISY YANHETH AZPEITIA HERNANDEZ, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominaran
i AvNTAmENTS MUNCITRL 290303 2 ¢ onyocante” y “el contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1

Il.- DE “EL CONTRATISTA”:

"4
Hi P

.2

1.3

.4

1.5

Que es un municipio, con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la
constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de

dicho ordenamiento legal.

Que se encuentra representada por el Profr. Jorge Aldana Camargo, en su caracter de presidente municipal, segun nombramiento
expedido con fundamento en los articulos 122,123 y 124 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 inciso de la ley orgénica municipal del estado de Hidalgo, el Profr. Jorge Aldana
Camargo esta facultado para suscribir el presente contrato.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas Publicas, autorizo la inversion
correspondiente a la AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL YSAVILAS EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, mediante oficio de autorizacion NO.
SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-006 de fecha 08 de OCTUBRE del 2019 motivo del presente instrumento.

Que la adjudicacién del presente contrato se realiz6 a través del procedimiento de adjudicacién directa nimero MSA-OPM-FAISM-
ADJ022-2019, de conformidad con el fallo de fecha 22 de octubre del 2019, del cual resulté ganadora la propuesta hecha por DEISY
YANHETH AZPEITIA HERNANDEZ “al contratista”, en términos del articulo 33 y demas aplicables de la ley de obras piiblicze”

servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo vigente.

Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio en palacio municipal s/n, col. centro, C.P.
Santiago de Anaya, Hidalgo.

Que posee capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas acreditadas ante “la convocante’

para obligarse a la ejecucién de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que nom'l 6_-2020

encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la ley de obras publicas v servicios relacionados con las
mismas para el estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislacion mexicana le imposibilite
a obligarse en términos de este contrato.

Que cuenta con los registros que se citan a continuacién:

a) Registro federal de contribuyentes, ante la secretaria de hacienda y crédito publico, nimero AEHD820741J1

b) Registro ante la camara mexicana de la industria de la construccion, nimero 0000

¢) Registro patronal ante el .M.S.S., numero N451248101

d)  Registro patronal ante el INFONAVIT. N451248101

e) Nimero registro en el padrén de contratistas, ante la secretaria de contraloria estatal, nimero 4364-16 CLAVE R/M con
especialidad de obra: DR.- DRENAJE.

Que conoce el contenido y requisitos que establecen la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado
de Hidaigo vigenie y su regiamenio, ias especiiicaciones generaies y iécnicas de consiruccion; ias normas de caiidad de ios
materiales y equipo de instalacién permanente; las especificaciones de construccién aplicables, normas de servicios vigentes; las
especificaciones y normas del proyecto arquitectonico y de ingenieria, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el
catdlogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la aiecucian de la obra motive del presente contrato y que le

resulten aplicables.

Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado en ANDADOR 6 NUMERO 12, COL. VENTA

PRIETA INFONAVIT, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42080, TELEFONO 7721089979.

1ll.- DE “LAS PARTES™:

.1

Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones
establecidas en este acuerdo de voluntades.
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA
EONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C022

Asentado lo anterior, “la convocante” y “el contratista”, aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS

SANTIAGO

DE ANAYA HIDALGO . . ; . . : " £
o avnramentorinicieat 2o 20:Primera: objeto del contrato. “la convocante”, encomienda a “el contratista” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total

terminacion, la obra publica denominada: Ampliacién de Drenaje Sanitario en Varias Calles Camino Real y Savilas en la [ocalidad de
CeatEE e A AAaws Mantatoio do el as D ot e S wwamao o s e o ol bl s sisolitivo de obra, sxpedients
onuuugu ue Allaya, widivipiv uc oauﬁugu ue A“ﬂyd, uel G:lddu uc nlUllIHU, uec WIIIUIIIIIUad coi el pl\l’t:bl,u EJGL:UHVU d= Owia, UAPEQICIILU
técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el articulo 61y demas aplicables de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, su reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas

indicados en la declaracion 1.5 de “el contratista”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.
SE ENEXA COPIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA COMO PARTE INTEGRA DE ESTE CONTRATO.

Segunda: importe del contrato. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $191,602.80 (Ciento Noventa y Un mil Seiscientos Dos Pesos 80/100 M.N.), incluye impuesto al valor agregado.

El importe pactado no podré sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las partes,
en términos del articulo 63 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento,
cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por
cuenta y riesgo de “el contratista”.

- Tercera: plazo de ejecucion. “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en 69 dias naturales,
comprometiéndose a iniciarlos el dia 24 de octubre del 2019 y a concluirlos el dia 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con el programa de
ejecucion de obra aprobado por “el MUNICIPIO”.

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica
delinmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos, las formalidades
previstas por los articulos 58 fraccion i y 62 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su
reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “el contratista” no otorga en el término legal v pactado, la garantia de
anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

Cuarta: de la forma de pago del anticipo y su amortizacion. “el estado” otorgara oportunamente a “e] contratista” un anticipo equivalente
al 30% (treinta por ciento) del importe pactado en la clausula segunda de este instrumento, el cual asciende a la cantidad de $57,480.84

(Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 84/100 M.N.).

“E| contratista” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la
compra y produccian de materiales de construenian, la adquisician de aquipos que se instalen permanentamente y demas insumos que deberdn

otorgar. T

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento y demés normas complementarias y se hara proporcionalmente a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “el contratista” liquidar el faltante por amortizar en la estimacion

final.

Para el caso de rescisién administrativa o terminacion anticipada del presente contrato, “el contratista” se obliga a reintegrar el saldo pendig;
por amertizar 2 “la cenvecante”, en un plaze no mayor de 10 dias habiles contedos 2 partir de la fecha en gue le sea comunicady

contratista” la determinacion correspondiente. si “el contratista” no realiza el reintegro en El plazo anteriormente pactado, éste se
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relag

con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

Qn

Para los efectos de la presente clausula, “el contratista” se obliga realizar y anexar un programa de erogacion del anticipo pactad)
debera sujetarse y que servira de base a “la convocante” para verificar su correcta aplicacion.

El programa de erogacién del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comtin acuerdo y por escrito, siempre y cuando no impliq

un increments en & monto pactads en el presents contrato.
Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi como
tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios senalados.

Quinta: disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. “la convocante” pondra oportunamente a disposicion de “el
contratista” y con antelacion al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi

Como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién. De ello se levantara el acta
correspondiente.

Sex*'.a: plazes, forma Y lugar de page de las estimacicnes. Las partes convienen que los trabajes objete del presente mn’tra!.c se paguen
mediante la formulacién de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “g| contratista” debera
presentarlas a él residente de supervision de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las

estimaciones “la convocante” hubiera fijado en el presente contrato, acompaiiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su

CONTRATO DE OBRA No. MSA-FAISM-2018-OPM-ADJ-D/C022
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~dias habiles siguientes a su presentacion.

SANTIAG corporaran en la siguiente estimacion. “la convocante
DE ANAYA.HIDALGOparﬁr de la fecha de su autorizacién.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015- 3020

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C022

- 0083

Pago correspondiente. Para la revision y autorizacion de las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
» pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “la

......... rosll Bt enthia Ao mmma i e eoke soe meEdh P
convocaite” inicie su wainite ae pago, siin que esw S€a imouvo paia 4

D e nam aotie oo oo o o iointo Y plazo de ejecucidn
Ue "el contratista” solicite ampliaciones &in &l imonto y plazo de ejecucion

de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "a| contratista” mediante transferencias electrénicas a cargo de las cuentas
aperturadas en instituciones bancarias manifestadas por escrito por “el contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de aju

stes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto por el

articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en

cada caso y se compuiaran por dias naiuraies, desde ia fecha dei pago hasia ia fecha en que se pongan efectivamenie jas caniidades a

disposicion de “la convocante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de «al contratista” sean compensadas en la siguiente

estimacion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos

originalmente en el presente contrato, “|a convocante” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente 2
la celebracién de los convenios respectivos. vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los rubros no previstos
en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Séptima: garantias.- “el cointratista” se obliga a constituir en ia forma, {&iminos y pi

o

cedimientos previstos por la iey de obras plibliicas y

o
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes

garantias:

a) garantia de correcta inversion del anficipo otorgado. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucion afianzadora
debidamente autorizada y a favor del municipio de Santiago de Anaya, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos

de garantizar su correcta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la clausula quinta de este contrato; y se obliga a
presentarla previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de

la invitacién mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta la total amortizacion del anticipo

acordado.

B) garantia de cumplimiento de este contrato. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucion afianzadora debidamente

autorizada y a favor del: municipio de Santiago de Anaya, porel 1

28/100 MN) del imperte tote! de! presente contrate, incluvende en diche imperte los mentes reletives 2 les 2jus

Vile) Ce e =l egente coniae yer

0% (diez por ciento) ($19,160.28 Diecinueve Mil Ciento Sesenta Pesos

Ins aiustes de costos ¥ convenics

ey con

que se celebren; y se obliga a presentarla dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacion
mediante la cual se le adjudico el presente contrato. si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya sefialado, “la
convocante”, podra determinar la rescision administrativa del presente contrato. esta garantia estara vigente hasta que “el contratista”
de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiera con la suscripcion de este instrumento.

C) garantia para responder de los defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.- concluidos los trabajos, no

\ obstante su recepcion formal, “el contratista” queda obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocuttos
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en térmi ¢

fnlamis o140 fdia~ ne

Santiago de Anaya, por el equivaiente al 10% {diez por ciento) ($1

total ejercido de los trabajos con vigencia de un afio siguiente a la fecha de entrega de la obra, por lo que previamenteﬁ{‘;;
&

los trabajos, “el contratista”, debera presentar dicha fianza.

Octava: ajuste de costos.- las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias '
no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o
o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos co
por el articulo 71 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglame

£l aumento o reduccion correspondien

.y P 4
. : : ; . - +U]6- h
No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme 2 la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion Je%ggg 4

contemplados en la realizacion de la obra.

nos de la fianza, que se obliga a constituir a favor dejrﬁrc@gi

stos podran ser revisados por ambas partes, atendie’

ydes
7

pibsde!
a 180 28 Niasinueve Mil Ciento Sesenta Pesos ﬁour\o.t'v 3
9,160.28 Diccinucve Mil Cienic S83cn@ "ES05 U7 Uy ML

lﬂl? ML
o )2

Qo083

1]

ineptitud de cualquiera de las partes, dete &

s

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberan ser i

conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Novena: recepcion y finiquito de los trabajos.- una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “el contratista”
se obliga a comunicar a “la convocante”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara que los trabajos estén

debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.

CONTRATO DE OBRA No. MSA-FAISM-2013-OPM-ADJ-DIC022
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C022 . . -

Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado su
terminacion, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “la convocante”, “el contratista” y de la secretaria de la contraloria

i del estado.
R befiia i utbi

SANTIAGO

DE ANAYA, HIDALGO"

} AVUNTAMIENTO MUNICIPAL 3070- 3020

En la fecha sefialada, “Ia convocante” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y levantara el acta correspondiente con 6 sin la
i

[T S S - o DR Py
wia €l 1a 1eCiia Seinalaqa, se

la convocante” comunicara a la secretaria de la contraloria y transparencia gubernamental, la terminacion de los trabajos y con anticipacion
o menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcion, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

........... e T baeme e o S B 1 PPN e st e
bUIIIPdldWllbld qae 10S l‘epa c:acn'ﬁnwa a yue ST ielisiell 1usS pananu:- ainerivies, a1 a COiVoCaiite 0 jglive la v
tendra por recibida.

recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen

y el saldo resultante.

para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “el contratista” no acude con “la convocante” para
su elaboracién dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y debera comunicar su resultado a “el contratista”
deniro de un piazo de ocho dias habiies, coniados a pariir de su emision, una vez noiificado ei resuitado de dicho finiquiio, a “ei coniraiisia’,
este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara
por aceptado.

Determinado el saldo total “la convocante”, pondra a disposicion de “el contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacién respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea, elaborar el acta administrativa
—_— que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

Décima: representantes de “la convocante” y de “el contratista” - “a| contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion
de ios trabajos, en ei sitio de reaiizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara como superintendente de construccion, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“|a convocante” se reserva el derecho de su aceptacion o remocién, el cual podra ejercer en cualquier iempo.

asi mismo, “la convocante”, establecera la residencia de supervisién de obra, con anterioridad a la iniciacion de la misma, la cual debera
recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungira como su representante ante
“g| contratista” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “el contratista” ésta residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo
tendra las facultades y responsabilidades que le otorga la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo y su reglamento.

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacién de las estimaciones para efectos de pago debera ser
autorizada por la residencia de supervision obra de “la convocante”.

Décima primera: relaciones laborales.- “el contratista” como empresario y Unico patrén del personal que intervenga por contrato de trabajo
o con cualquier otro caracter bajo sus érdenes para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asume las responsabilidades de
cualquier naturaleza derivadas de dicho relacion liberando a “ia convocaite” de las imisimas, por o tanto bajo ninguna circunstancia se le
podra considerar a este Gltimo como patrén sustituto o solidario.

En consecuencia “el contratista” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “la convocante”, en relacion con los trabajos de este contrato.

Décima segunda: responsabilidades de “el contratista”.- “el contratista”, sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y se

‘ obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via

pblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal 6 municipal, asi como a las instrucciones que al gfect
le sefiale “la convocante”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cabp/Zdal

contratista”.

“el contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrt
con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacion de todas y cad
partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “la convocante”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los def§
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “la corg
a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiereNg(ela
séptima de este contrato. \

jguaimente se obiiga “ei coniratista” a no ceder en forma parciai o i a terceras personas fisicas o moraies sus derechos y obiigaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin
previa autorizacion expresa y por escrito de “la convocante” en los términos del articulo 75 de la ley de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento.

“gl contratista”, no podra subcontratar la totalidad de la obra; sélo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “la convocante”. En estos
casos, “el contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “la convocante” y el subcontratista, no quedara subrogado
en ninguno de los derechos del primero.
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Décima tercera: penas convencionales.- “la convocante
_~ejecutando por “el contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la convocante” comparara periédicamente el
" avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse “la

_convocante” procedera a:

9.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debio realizarse

v e 20203 tjplicando por el niimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente,

se hara la retencién o devolucién que corresponda a fin de que [a retencién total sea fa procedente. Si al efectuarse la comparacion
correspondisnis al Gitimo mes del prograina, proceds hacer alguna retencidn, su imports e aplicara en favor dei eraiio estatal como pena
convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el contratista”.

1I.- Aplicar para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional, consistente
en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de terminacion

sefialada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccion de “la convocante”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuits o fuerza mayor
o por cuaiquier oira causa, que a juicio de “ia convocanie”, no sea impuiabie a “ei coniraiista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “la convocante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “e] contratista” se haran efectivas con cargo a
las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la cldusula
décima sexta del presente contrato.

Décima cuarta: otras obiigaciones de “el contratista“.- “el contratista” acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran
se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacién del anticipo recibido, segun los porcentaies correspondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “la convocante” tenga
establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control que corresponde a la secretaria de la contraloria.

suspender temporalmente en todo

Décima quinta: suspensién temnoral o terminacion anticipada del contrato - “Ia convocante”, podra
o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, nofificando de ello a “el contratista”, y a la secretaria de la contraloria y
transparencia gubemamental. Dicha suspension, no podra ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado

en el contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Asi mismo, “la convocante” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general,

existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de centinuar con las cbligacicnes pactadas, se

ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el estado 6 para el interés social, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos.

En caso de suspension, terminacién anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al procedimiento que
prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en

vigor y su reglamento.
Décima sexta: rescision administrativa del contrato.- “la convocante”, podra rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de

bema miibliana
oias puiCas y

Ammlaranifo frdinial mar it o ke o Al s e Aol ot in e o st ds s 5 ST o dslas di iaiem oo Ao lav de g
deciaracion juaiciai, por inCuimpiimienio a cualquiera de los IBmincs Eaupulndus s &l mismo o de las disposiciones ag iy G &

Servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento y demas normatividad que resulte aplicable, para lo cual las
partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

I.- Se iniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construccion designado por aquél, le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracion de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacion supletoria;

Transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, se abriré un periodo de alegatos para que en el término de cinco dias

hébiles, expresen lo que a su dereche convenga.

Prelucido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles siguientes,
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y
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La determinacidn de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista de

.-
de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccién ii de este articulo.

ses, procedimientos y requisitos

por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencién a las disposiciones, lineamientos, ba
to, y demas

_ue es'ta.blece la Ie_y _de o!:ras publicas y servicios relacionado_s con Ia.s mismas para el !astado de hida[go en vigor y su reglamep
DE ANAYA,HIDALGO JiSposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "el contratista” que se
wavanmamente mbieras 200- 20259 stipulan en el presente contrato dan derecho a su rescision administrativa inmediatamente sin necesidad de declaracion judicial y sin
responsabilidad alguna para “la convocante”, ademas de que se aplicaran a "al contratista” [as penas convencionales pactadas en este
contrato, asi como procsder a hacer efectiva la garantia otorgada para &i cumpliimisiiio del imisimo, acatando

Para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo, vigente y su reglamento, y lo que le resulte aplicable.

las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
os que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras
y su reglamento, y demas normas y disposiciones

Décima séptima:
de las clausulas y sus anex
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor

administrativas que se le sean aplicables.

con motivo de la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,

Décima octava: jurisdiccion.- en caso de controversia que se suscite
ismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero

asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el m
comtin del estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca estado de Hidalgo; por lo tanto g contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la ley de obras publicas y

S servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, vigente y su reglamento.

El presente contrato se firma en el municipio de Santiago de Anaya, estado de Hidalgo, a los 23 dias del mes de octubre del 2018.

POR “LA CONVOCANTE”
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA

DANA CAMARGO
L CONSTITUCIONAL
~ /

A/
C. DEISY YANHETH AZPEITIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: esias firmas jen ai coniraio de i ion de obra pubiica a precios y bempo d inado cor 20iSiTAISHTSS 0i3; ceiebrado entre ei Municipio de Santi
de Anaya y el contratista DEISY YANHETH AZPEITIA HERNANDEZ para la ejecucion de la obra denominada: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y
SAVILAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA.
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