MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 201
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA .

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C021 . S ,:3 b J

Contrato de construccion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el MUNICIPIO DE SANTIAGO
SANT G E ANAYA, HIDALGO, a través del presidente municipal representado en este acto por el PROFR. JORGE ALDANA CAMARGO y por la otra
DE ANAYA,HIDALGOEI contratista ARTURO MARTINEZ TREJO, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominaran “la convocante”

favTamae Hcnt w33y “el contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- DE “LA CONVOCANTE”:

1.1

Que es un municipio, con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la
constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
dicho ordenamiento legal.

Que se encuentra representada por el Profr. Jorge Aldana Camargo, en su caracter de presidente municipal, segun nombramiento
expedido con fundamento en los articulos 122,123 y 124 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 inciso de la ley organica municipal del estado de Hidalgo, el Profr. Jorge Aldana
Camargo esta facultado para suscribir el presente contrato.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas Publicas, autorizo la inversién
comrespondiente a la AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EFREN REBOLLEDO Y SANTA TERESA EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, mediante oficio de autorizacién NO.
SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-005 de fecha 30 de SEPTIEMBRE del 2019 motivo del presente instrumento.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizé a través del procedimiento de adjudicacion directa nimero MSA-OPM-FAISM-
ADJ021-2019, de conformidad con el fallo de fecha 17 de octubre del 2019, del cual resulté ganadora la propuesta hecha por
ARTURO MARTINEZ TREJO “el contratista”, en términos del articulo 33 y demas aplicables de Ia ley de obras piiblicas y servicios

relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo vigente.

Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio en palacio municipal s/n, col. centro, C.P. 42620, en
Santiago de Anaya, Hidalgo.

Il.- DE “EL CONTRATISTA":

n4
LA

.2

1.3

1.4

1.5

Que o8 1ina naraana fininns v aarma la aaradi an 3] i A A~ +m AAn A ro 2278 plavas
Que es una perscna fisica &l y como o acredita con su registre de contratista con numerc 3628 clave R/M.

Que posee capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas acreditadas ante “la convocante”,
para obligarse a la ejecucién de los trabajos motivo del presente confrato, y que bajo protesta de decir verdad, manifiesta gueT
encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la ley de obras publicas y servicios relacionaggs
mismas para el estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a Ia legislacién mexicana :
a obligarse en términos de este contrato.

Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, nimero MATA771026

b)  Registro ante la camara mexicana de la industria de la construccion, nmero 0000

¢) Registro patronal ante el I.M.S.S., nimero N4512483103

d)  Registro patronal ante el INFONAVIT. N4512483103

e) Numero registro en el padron de contratistas, ante la Secretaria de Contraloria estatal, nimero 3628 CLAVE RR=e R—
especialidad de obra: DR.- DRENAJE. 2016-2020

Que conoce el contenido y requisitos que establecen la ley de obras ptiblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado
de Hidaigo vigenie y su regiamenio, ias especificaciones generaies y técnicas de consiruccion; ias normas de caiidad de ios f
materiales y equipo de instalacién permanente; las especificaciones de construccion aplicables, normas de servicios vigentes; las
especificaciones y normas del proyecto arquitecténico y de ingenieria, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el p
catalogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes

ra motivo del presente contrato y que le

integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de [a oh
resulten aplicables.

Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado MANUEL M. FLORES, NUMERO 7, COL. BENITO

JUAREZ, IXMIQUILPAN, HIDALGO C.P. 42300, TELEFONO 7597232206.

Ill.- DE “LAS PARTES”:

1.1

Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones
establecidas en este acuerdo de voluntades.
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HAYUNTAMIENTO MUN(CIPAL 2010+ 2020

Primera: objeto del contrato. “la convocante”, encomienda a “el contratista” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C021

Asentado lo anterior, “la convocante” y “el contratista”, aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las siguientes -

CLAUSULAS

teriminacion, la obra plblica denominada: Amipliacidn de Drenaje Sanitario en calle Efrén Reboliedo y Santa
Santiago de Anaya, Municipio de Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra, expediente
técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, su reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas

indicados en la declaracion I1.5 de “el contratista”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.
SE ENEXA COPIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA COMO PARTE INTEGRA DE ESTE CONTRATO.

Segunda: importe del contrato. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad

de $185,282.50 (Cienio Geienia y Cinco iiii Doscienios Genenia y Dos Pesos $0/100 M.i.), inciuye impuesto ai vaior agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las partes,
en términos del articulo 63 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento,
cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por
cuenta y riesgo de “el contratista”.

Tercera: plazo de ejecucion. “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en 74 dias naturales,
comprometiéndose a iniciarlos el dia 19 de octubre del 2019 y a concluirlos el dia 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con el programa de

ejecucion de obra aprobado por “el MUNICIPIO”.

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica
delinmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos, las formalidades
previstas por los articulos 58 fraccion i y 62 de la ley de obras publicas v servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo v su
reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “el contratista” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de
anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

Cuarta: de la forma de pago del anticipo y su amortizacion. “el estado” otorgaré oportunamente a “el contratista” un anticipo equivalente
al 30% (treinta por ciento) del importe pactado en la clausula segunda de este instrumento, el cual asciende a la cantidad de $55,548.87
(Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 87/100 M.N.).

“El contratista” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones vy en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria v equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi coma para la

as0; pa

compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan
otorgar.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la ley de obras ptiblicas y servieigs
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento y demas normas complementarias y se hara proporcionalmente
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “el contratista” liquidar el faltante por amortizar en la £¢
final.

Para el case de rescisién administrativa ¢ terminacién anticipada del presente contrate, “el contratista” se cbliga a reintegrar o!
por amortizar a “la convocante”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea co
conftratista” la determinacién correspondiente. si “el contratista” no realiza el reintegro en El plazo anteriormente pactado, és
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 69 de Ja ley de obras publicas y servicios

con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “el contratista” se obliga realizar y anexar un programa de erogacién del anticipo pac!ad},‘
debera sujetarse y que servira de base a “la convocante” para verificar su correcta aplicacion. 201 =5

LUNg-
El programa de erogacion del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse ds comin acusards y por esciito, sie y cuando no implique
un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi como
tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios sefialados.

Quinta: disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. “la convocante” pondra oportunamente a disposicion de “el
contratista” y con antelacién al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi

Como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién. De ello se levantara el acta
correspondiente.

Sexta: plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “el contratista” debera
presentarlas a él residente de supervisién de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las
estimaciones “la convocante” hubiera fijado en el presente contrato, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
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" Pago correspondiente. Para la revision y autorizacion de las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10
dias habiles siguientes a su presentacién.

SANTIAGa"n el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
DE ANAYA, HIDALGo!Ncorporaran en la siguiente estimacion. “la convocante” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a

tAvTAmETO FARICIPAL 2o 20 hartir de la fecha de su autorizacion.

Cuaindo las estimaciones o sean pissentadas en el t&imino antes sefialado, se incoiporaian en la siguiente estimacion para gus “ia
convocante” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "el contratista” solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecucién
de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a “el contratista” mediante transferencias electrénicas a cargo de las cuentas

aperturadas en instituciones bancarias manifestadas por escrito por “el contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto por el
articulo 69 de la ley de obras pliblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "el contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
comespondienies, conforme a io sefaiado en ei parraio que aniecede. L.os cargos se caicuiaran sobre ias caniidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “la convocante™.

/ No se considerara pago en exceso cuando las diferencias aue resulten a cargo de “el contratista” sean compensadas en la siguiente
estimacion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de frabajo adicionales a los previstos
originalmente en el presente contrato. “la convocante” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabaios ejecutados. previamente a
la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los rubros no previstos
en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Séptima: garantias.- “el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes
garantias: .

a) garantia de correcta inversion del anticipo otorgado. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucién afianzadora
debidamente autorizada y a favor del municipio de Santiago de Anaya, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos

de garantizar su correcta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la clausula quinta de este contrato; y se obliga AT

presentarla previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo,é
ia invitacion mediante ia cuai se ie adjudico ei presente contrato. Esta garaniia estara vigenie hasia ia totai amoriizacion dei angg
acordado.

B) garantia de cumplimiento de este contrato. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucién affanzadora debid
auterizada y a faver del: municipic de Santiage de Anayae, per el 10% (diez por ciente) (318,528 .29 Discicche Mil Quinientos V4
Pesos 29/100 MN) del importe total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de ¢
convenios que se celebren; y se obliga a presentarla dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién delY
la invitacién mediante la cual se le adjudico el presente contrato. si no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya sefte
“la convocante”, podrad determinar la rescision administrativa del presente contrato. esta garantia estara vigente hasta que

contratista” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que adquiera con la suscripcion de este instrumento.

C) garantia para responder de los defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.- concluidos los trabajos, n§916_‘2@2@

obstante su recepcion formal, “el contratista” queda obligado a responder de los defectos surgidos en fa obra, de los vicios ocultos y de
cuaiquier olra responsabilidad en que hubiere incurrido en ¥rminos de la fianza, que se obliga a constituir a faver de! municipic de
Santiago de Anaya, por el equivalente al 10% (diez por ciento) ($18,528.29 Dieciocho Mil Quinientos Veintiocho Pesos 29/100 MN) del
monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un afio siguiente a la fecha de entrega de la obra, por lo que previamente a la recepcion

de los trabajos, “el contratista”, debera presentar dicha fianza.

Octava: ajuste de costos.- las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias de orden econémico
no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento
o reduccién de los costos de los trabajos aun no sjecutados, dichos costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido
por el articulo 71 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacion de la obra.

<«

¢

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios/"v

pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberan ser
conclliados y autorizados, previamente a su pago.

Novena: recepcién y finiquito de los trabajos.- una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “el contratista”
se obliga a comunicar a “la convocante”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara que los trabajos estén
debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.
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Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado su
~terminacion, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “la convocante”, “el contratista” y de la secretaria de la contraloria

" del estado.

~ Rabefiidhsutbl W
fla convocante” comunicara a la secretaria de la contraloria y transparencia gubernamental, la terminacion de los trabajos y con anticipacion

DSEQN'SYILﬁEGOno menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefalada para su recepcién, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018- 2020

En la fecha sefalada, “la convocante” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos y levantara el acta correspondiente con 6 sin fa

ot e s ot s R e e T T R P T T S A DA SN RS SUOt DA
CoimipaieceiiCia de los represeiitantes a que se refierei 10s panafu:; anlerioies, si “la convocainte” no recibe la obia en la fecha sef aiada, s&

tendra por recibida.

recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen

y el saldo resultante.

para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “el contratista” no acude con “la convocante” para
su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y debera comunicar su resultado a “el contratista”
deniro de un piazo de ocho dias habiies, coniados a pariir de su emision, una vez noiificado ei resuiiado de dicho finiquiio, a “ei coniraiisia”,
este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara
por aceptado.

Determinado el saldo total “la convocante”, pondra a disposicion de “el contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacién respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea, elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

Décima: representantes de “la convocante” y de “el contratista” - “el contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara como superintendente de construccion, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“la convocante” se reserva el derecho de su aceptacién o remocién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

asi mismo, “la convocante”, establecera Ia residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacion de la misma, la cual debera
recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungira como su representante ante
“el contratista” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “el contratista” ésta residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos; asi mismo
tendra las facultades y responsabilidades que le otorga la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de

hidalgo y su reglamento.

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacién de las estimaciones para efectos de pago de
autorizada por la residencia de supervision obra de “la convocante”.

Décima primera: relaciones laborales.- “el contratista” como empresario y tnico patrén del personal que intervenga por contrato

o con cualquier ofro caracter bajo sus érdenes para la ejecucién de la obra objeto del presente contrato, asume las respon%bil
cuaiquier naturaleza derivadas de dicho relacion liberando a “la convocante” de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstanGig
podra considerar a este Ultimo como patrén sustituto o solidario. \:\

En consecuencia “el contratista” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
de “la convocante™, en relacion con los trabajos de este contrato.

Décima segunda: responsabilidades de “el contratista”.- “el contratista”, sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y se
obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de Ja via
publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el mbito federal, estatal 6 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto
le sefiale “la convocante”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cabo del “el
contratista”.

“el contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecuciéon de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efecttien a satisfaccion de “la convocante”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “la convocante” o
a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula

séptima de este contrato.

iguaimente se obiiga “ei contratista” a no ceder en forma parciai o oiai a terceras personas fisicas 0 moraies sus derechos y obiigaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin
previa autorizacion expresa y por escrito de “la convocante” en los términos del articulo 75 de la ley de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento.

“el contratista”, no podré subcontratar la totalidad de la obra; sélo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacién previa de “la convocante”. En estos
casos, “el contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “la convocante” y el subcontratista, no quedara subro

en ninguno de los derechos del primero.
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Décima tercera: penas convencionales.- “la convocante” tendra la facultad de verificar si las obras, objeto de este contrato se estan
~ejecutando por “el contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la convocante” comparara periédicamente el
avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse “la

: _convocante” procedera a:
iﬁnw\:[!,ﬁeq Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el lmporhe de la que debi6 realizarse
reavonTamenteruneiras 2t 202y ltiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente,
se hara la retencién o devolucion que corresponda a fin de que la retencién total sea [a prooedente Si al efectuarse [a comparacién

coitespondients al Gltimo mes del prograima, procede hacer alguna retencidn, su impoite se aplicara en favor dsi eraiio estatal coimo pena
convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el contratista”.

Il.- Aplicar para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha sefalada en el programa, una pena convencional, consistente
en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefialada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccion de “la convocante”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
o por cuaiquier oira causa, que a juicio de “ia convocanie™, no sea impuiabie a “ei coniraiisia”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “la convocante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “el contratista” se haran efectivas con cargo a
las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la clausula
décima sexta del presente contrato.

Décima cuarta: otras obligaciones de “ei contratista“.- “ei contratista“ acepta que de ias estimaciones de avance de obra que se le cubran
se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacion del anticipo recibido, seatin los porcentajes correspondientes.

b).- El' 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “la convocante” tenga
establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control que corresponde a la secretaria de la contraloria.

Décima quinta: susnenelnn temnaoral o terminacion anticinada del contrato - “la convocante”, podra suspender tempora!mente A
o en parte la obra contratada por cualquier causa Jusﬁﬁcada notificando de ello a “el contratlsta" y a la secretaria de la con{fAl8
transparencia gubemamental. Dicha suspension, no podra ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente] pa

en el contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaro
suspension. )

existan causas justificadas que le impidan la continuacién de lcs trabajos, y se demuestre que de continuar con las cbligacicnes pactadas, se,,

ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el estado 6 para el interés somal o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensmn‘
de los trabajos.

En caso de suspension, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al procedimiento que
prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en
vigor y su reglamento.

Décima sexta: rescision administrativa del contrato.- “la convocante”, podra rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de
declaracion judicial, po miplimiento a cualquisra delos tdrmincs estipulados en el misimo o de las disposiciones de ley de obras plblicas ¥

Servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento y demés normatividad que resulte aplicable, para lo cual las
partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

l.- Se iniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construccion designado por aquél, le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracion de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacion supletoria;

.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se abrira un periodo de alegatos para que en el término de cinco dias

hébiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Prelucido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles siguientes,
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y
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.- La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista dentro
de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion ii de este articulo.

por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
ANT' A ue es_ta!bleoe la Ie_y _de opras publicas y serv!cios relacionado‘s con Ia.s mismas para el gstado de hida!go en vigor y su reglamento, y demas
DE ANAYA HIDALGoJISPosiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "el contratista” que se
Ao wmera. 20e-20"gstipulan en el presente contrato dan derecho a su rescisién administrativa inmediatamente sin necesidad de declaracion judicial y sin

responsabilidad alguna para “la convocante”, ademas de que se aplicaran a “el contratista™ las penas convencionales pactadas en este

coitrato, asi coitio proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para i cumplimisiito del misimo, acatando
Para el caso de rescisién administrativa, lo establecido por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo, vigente y su reglamento, y lo que le resulte aplicable.

Décima séptima: las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas normas y disposiciones
administrativas que se le sean aplicables.

Décima octava: jurisdiccion.- en caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero
comun del estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca estado de Hidalgo; por lo tanto “el contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, vigente y su reglamento.

El presente contrato se firma en el municipio de Santiago de Anaya, estado de Hidalgo, a los 18 dias del mes de octubre del 2019.

POR “LA CONVOCANTE”
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE A

0,
‘\‘“‘ NAL

2016-2020

POR "EL CONTRATI]TA"

C. ARTURO’MARTINEZ TREJO
REPRESENTANTE LEGAL

On de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado con iNo. de cbra: 201 5/FAISMO5501Z; celebrado enire ei viunicipio de Sani:
j i i ION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EFREN REBOLLEDO Y SANTA TERESA EN

NOTA: estas firmas ien ai coni de i
de Anaya y el contratista ARTURO MARTINEZ TREJO para la 6n de la obra d AMPLIACI
LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA.
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