MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA B
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C035

LTS S ieto de construccion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el MUNICIPIO DE SANTIAGO
TlAﬁQYA, HIDALGO, a través del presidente municipal representado en este acto por el PROFR. JORGE ALDANA CAMARGO y por la otra
DE ANAYAHIDAYG ratista CESAR HIDALGO FERNANDEZ, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominaran “la

convocante” y “el contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

I.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1 Que es un municipio, con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la
constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de

dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por el Profr. Jorge Aldana Camargo, en su caracter de presidente municipal, seglin nombramiento
expedido con fundamento en los articulos 122,123 y 124 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo.

1.3 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 inciso de la ley organica municipal del estado de Hidalgo, el Profr. Jorge Aldana
Camargo esta facultado para suscribir el presente contrato. ;

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas Publicas, autorizo la inversion
correspondiente a la AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MZA UNO, MZA DOS, MZA TRES Y MZA CUATRO EN LA
LOCALIDAD DE GONZALEZ GONZALEZ en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, mediante oficio de autorizacion NO.
SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-014 de fecha 09 de DICIEMBRE del 2019 motivo del presente instrumento.

1.5 Que la adjudicacién del presente contrato se realizé a través del procedimiento de adjudicacion directa nimero MSA-OPM-FAISM-
ADJ035-2019, de conformidad con el fallo de fecha 10 de diciembre del 2019, del cual resultd ganadora la propuesta hecha por
CESAR HIDALGO FERNANDEZ “el contratista”, en términos del articulo 33 y demas aplicables de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo vigente.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio en palacio municipal s/n, col. centro, C.P. 42620, en
Santiago de Anaya, Hidalgo. s

Il.- DE “EL CONTRATISTA™:

.1 Que es una persona fisica tal y como lo acredita con su registro de contratista con numero 213-18 clave 1.

¢ ~-- D141

.2 Que posee capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas acreditadas ante “la convocante”, "

para obligarse a la ejecucion de los trabajos nmotivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se.
encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la ley de obras publicas y servicios relacionados.con las .
mismas para el estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislacién mexicana.le imposibilite
a obligarse en términos de este contrato. (G (32 A

1.3 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion: :i !
a) Registro federal de contribuyentes, ante la secretaria de hacienda y crédito publico, nimero HIF6900624KWA:

b)  Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccion, nimero 0000 :

¢) Registro patronal ante el I.M.S.S., nimero B6914414101

d) Registro patronal ante el INFONAVIT. B6914414101

e) Numero registro en el padrén de contratistas, ante la secretaria de contraloria estatal, numero 213-18 CLAVE 1.

1.4 Que conoce el contenido y requisitos que establecen |z ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado
de Hidalgo vigente y su reglamento, las especificaciones generales y técnicas de construccion; las normas de calidad de los
materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones de construccion aplicables, normas de servicios vigentes; las
especificaciones y normas del proyecto arquitecténico y de ingenieria, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el
catalogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes

4 integran el presente contrato, asi como las demés normas que regulan la ejecucion de la obra motivo del presente contrato y que le
/ resulten aplicables.

.5 Que ha inspeccionado y congce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado en CALLE OCOTE, NUMERO 318, COL.
CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184, TELEFONO 7712365131.

lll.- DE “LAS PARTES":

1.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones
establecidas en este acuerdo de voluntades.

Asentado lo anterior, “la convocante” y “el contratista”, aceptan otorgarse el presente conirato al tenor de las siguientes
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CLAUSULAS

SANTIAGO

DE ANAY A HICKUGEYa: objeto del contrato. “la convocante”, encomienda a “el contratista” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total
“ferminacion, la obra publica denominada: Ampliacion de red de agua potable en mza uno, mza dos, mza tres y mza cuatro en la localidad
de Gonzalez Gonzalez, Municipio de Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra,
expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el articulo 61 y demés aplicables de la
ley de obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, su reglamento y los ordenamientos, especificaciones
y normas indicados en la declaracion 1.5 de “el contratista”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

SE ENEXA COPIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA COMO PARTE INTEGRA DE ESTE CONTRATO.

Segunda: importe del contrato. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $441,549.92 (Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 92/100 M.N.), incluye impuesto al valor agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las partes,
en términos del articulo 63 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento,
cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por
cuenta y riesgo de “el contratista”.

Tercera: plazo de ejecucion. “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en 21 dias naturales,
comprometiéndose a iniciarlos el dia 11 de diciembre del 2019 y a concluirlos el dia 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con el programa
de ejecucién de obra aprobado por “el MUNICIPIO”.

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso eni la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica
del inmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos, las formalidades
previstas por los articulos 58 fraccion i y 62 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su
reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “el contratista” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de
anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

Cuarta: de la forma de pago del anticipo y su amortizacion. “el estado” otorgaré oportunamente a “el contratista” un anticipo equivalente
al 30% (treinta por ciento) del importe pactado en la clausula segunda de este instrumento, el cual asciende a la cantidad de $132,464.97
(Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 97/100 M.N.).

“El contratista” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la
compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que deberan

otorgar.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento y demas normas complementarias y se hara proporcionalmente a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “el contratista” liquidar el faltante por amortizar en la estimacion

final.

Para el caso de rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato, “el contratista” se obliga a reintegrar el saldo pendiente
por amortizar a “la convocante”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “el-—"——"-""=
contratista” la determinacion correspondiente. si “el contratista” no realiza el reintegro en El plazo anteriormente pactado, éste se obligaa: .
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados

£/

con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento. /
/

Para los efectos de la presente clausula, “el contratista” se obliga realizar y anexar un programa de erogacion del anticipo pactado al que'
debera sujetarse y que servira de base a “la convocante” para verificar su correcta aplicacion. \ .

El programa de erogacién del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comun acuerdo y por escrito, siempre y cuando no (mphque
un incremento en el monto pactado en el presente contrato. A\

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi como'
tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este confrato, o en su caso de los convenios senalados. =

Quinta: disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. “la convocante” pondra oportunamente a disposicion de “el :
contratista” y con antelacion al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi

Como los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion. De ello se levantara el acta
correspondiente.

Sexta: plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “el confratista” debera
presentarlas a él residente de supervision de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientss a la fecha de corte que para el pago de las
estimaciones “la convocante” hubiera fijado en el presente contrato, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su

CONTRATO DE OBRA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-DIC035
Pagina 2|6

Presidencia Municipal | Palacio Municipal S/N | Cédigo Postal 42620 | Tel. 01 (772) 728 7112 /72871 13




MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA £

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C035 o O 1 4 3

gogorrespondiente. Para la revision y autorizacion de las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10
sfabiles siguientes a su presentacion.

L ERisk supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
aran en la siguiente estimacion. “la convocante” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a

DE ANAYA,HIDDEEGde la fecha de su autorizacion.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “la
convocante” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que “el contratista" solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecucion
de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "el contratista” mediante transferencias electronicas a cargo de las cuentas
aperturadas en instituciones bancarias manifestadas por escrito por “el contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto por el
articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "el contratista", este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “la convocante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “el contratista” sean compensadas en la siguiente
estimacion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente en el presente contrato, “la convocante” podra autorizar el pago de las estimacionss de los trabajos ejecutados, previamente a
la celebracidn de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratindose de los rubros no previstos
en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Séptima: garantias.- “el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes
garantias:

a) garantia de cormrecta inversion del anticipo otorgado. que deberd constituir mediante fianza otorgada por institucion afianzadora
debidamente autorizada y a favor del municipio de Santiago de Anaya, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos
de garantizar su comecta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la clausula quinta de este contrato; y se obliga a
presentarla previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
la invitacion mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta la total amortizacion del anticipo

acordado.

B) garantia de cumplimiento de este contrato. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucion afianzadora debidamente
autorizada y a favor del: municipio de Santiago de Anaya, por el 10% (diez por ciento) del importe total del presente contrato, incluyendo
en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga a presentarla dentro de los quince
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacion mediante la cual se le adjudico el presente contrato. si no es
otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya sefalado, “la convocante”, podra determinar la rescisién administrativa del
presente contrato. esta garantia estara vigente hasta que “el contratista” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que

adquiera con la suscripcion de este instrumento.

C) garantia para responder de los defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.- concluidos los trabajos, no
{ obstante su recepcion formal, "el contratista” queda obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de fa fianza, que se obfiga a constituir a favor del municipio de
Santiago de Anaya, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un afio siguiente
a la fecha de entrega de la obra, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, “el contratista”, debera presentar dicha fianza.. -~
Octava: ajuste de costos.- las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias de orden econémico
no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un‘aumento
o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecndo
por el articulo 71 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento. /’

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito. A‘_ E\ . v.
No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la |mporta(:|on de bienes

contemplados en la realizacion de la obra. NG

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; tratAndose de conceptos no previstos en el catélogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente 2 su pago.

Novena: recepcion y finiquito de los trabajos.- una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “el contratista”
se obliga a comunicar a “la convocante”, |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara que los trabajos estén
debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.
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s partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado su
acion, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “la convocante”, “el contratista” y de la secretaria de la contraloria

DE ANAYAHIDALGONor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcion, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

En la fecha sehalada, “la convocante” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y levantard el acta correspondiente con .6 sin fa
comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “la convocante” no recibe la obra en la fecha sefialada, se

tendra por recibida.

recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen

y el saldo resultante.

para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “el contratista” no acude con “la convocante” para
su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y debera comunicar su resultado a “el contratista”
dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emisién, una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a “el contratista”,
este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara

por aceptado.

Determinado el saldo total “la convocante”, pondra a disposicién de “el contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea, elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

Décima: representantes de “la convocante” y de “el contratista” - “el contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara como superintendente de construccion, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“la convocante” se reserva el derecho de su aceptacion o remocion, el cual podra ejercer en cualquier iempo.

asi mismo, “la convocante”, establecera la residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacion de la misma, la cual debera
recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungird como su representante ante
“al contratista” y sera el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “el contratista” ésta residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo
tendra las facultades y responsabilidades que le otorga la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo y su reglamento. )

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debera ser
autorizada por la residencia de supervision obra de “la convocante”.

Décima primera: relaciones laborales.- “el contratista” como empresario y Unico patrén del personal que intervenga por contrato de trabajo
o con cualquier otro caracter bajo sus 6rdenes para la ejecucién de la obra objeto del presente contrato, asume las responsabilidades de
cualquier naturaleza derivadas de dicho relacién liberando a “la convocante” de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstancia se le
podra considerar a este Ultimo como patrén sustituto o solidario.

En consecuencia “el contratista” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “la convocante”, en relacion con los trabajos de este contrato.

Décima segunda: responsabilidades de “el contratista”.- “el contratista”, sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y se
obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
pliblica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal 6 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto
le sefiale “la convocante”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cabo del “el

contratista”.

0

1

“el contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, cump_!_a‘r{ ——

con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacién de todas y cada una ~de"las
partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “la convocante”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectg:é,’y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “la convocante” o
a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se reﬂerefla:cléusula

séptima de este contrato. TR

%

Igualmente se obliga “el contratista” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin

previa autorizacion expresa y por escrito de “la convocante” en los términos del articulo 75 de la ley de obras puiblicas y servicios relacionados -

con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento.

“el contratista”, no podra subcontratar la totalidad de la obra; sélo podrd hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “la convocante”. En estos
casos, “el contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “la convocante™ y el subcontratista, no quedara subrogado

en ninguno de los derechos del primero.
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2cima tercera: penas convencionales.- “la convocante” tendréa la facultad de verificar si las obras, objeto de este contrato se estan
fitando por “el contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la convocante” comparara periédicamente el
yance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse “la

SANTIAGante“ procedera a:

PDEANAYAHIDALE R ner en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié realizarse
multiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacién de las obras, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente,
se hara la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente. Si al efectuarse la comparacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del erario estatal como pena
convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el confratista”.

II.- Aplicar para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional, consistente
en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefalada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccién de “la convocante”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
o por cualquier otra causa, que a juicio de “la convocante”, no sea imputable a “el contratista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “la convocante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “el contratista” se haran efectivas con cargo a
las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademas si da lugar 2 ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la clausula
décima sexta del presente contrato.

Décima cuarta: otras obligaciones de "el contratista”.- "el contratista" acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran
se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacién del anticipo recibido, segun los porcentajes correspondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “la convocante” tenga
establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control que corresponde a la secretaria de la contraloria.

Décima quinta: suspension temporal o terminacion anticipada del contrato.- “la convocante”, podra suspender temporalmente en todo
o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “el contratista”, y a la secretaria de la contraloria y
transparencia gubemamental. Dicha suspensién, no podra ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado

en el contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Asi mismo, “la convocante” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general,
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el estado 6 para el interés social, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos.

En caso de suspensién, terminacién anticipada o rescisién del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al procedimiento que
prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en
vigor y su reglamento.

Décima sexta: rescision administrativa del contrato.- “la convocante”, podra rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de
declaracién judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones de ley de obras publicas y _
Servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su regiamento y demas normatividad que resulte aplicable, para lo cual ‘las
partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

l.- Se iniciara a partir de que al contratista o al supenntendente de construccion designado por aquél, le sea notificado el mcumpllmlento B
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporﬁa en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracién de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacion supletoria;

.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, se abriré un periodo de alegatos para que en el término de cinco dias
habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Prelucido el plazo para alegar se resolver2 en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias hébiles siguientes,
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y
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La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista dentro
de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion ii de este articulo.

anto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
SANTl blece la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas
DE ANAYA,HI @ciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "el contratista" que se
H AYUNT/ KUNI:DAI. 21
es! gupfx’l’én en el presente contrato dan derecho a su rescision administrativa inmediatamente sin necesidad de declaracion judicial y sin
responsabilidad alguna para “la convocante”, ademas de que se aplicaran a "el conftratista™ las penas convencionales pactadas en este

contrato, asi como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando

R4 ‘belird s’y

Para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo, vigente y su reglamento, y lo que le resulte aplicable.

Décima séptima: las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas normas y disposiciones
administrativas que se le sean aplicables.

Décima octava: jurisdiccion.- en caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero
comun del estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca estado de Hidalgo; por lo tanto “el contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, vigente y su reglamento.

El presente contrato se firma en el municipio de Santiago de Anaya, estado de Hidalgo, a los 10 dias del mes de diciembre del 20189.

. POR “LA CONVOCANTE”
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA

POR "EL CONTRATISTA"

a publica a precios unitarios. y tiempo determinado con No, de obra: 2019/F

NOTA: estas firmas comresponden al contrato de construccif de
da: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MZA UNO, MZA DOS MZA TRES Y MZA

de Anaya y el contratista CESAR HIDALGO FERNANDEZ para la &j ion de la obra d
CUATRO en la localidad DE GONZALEZ GONZALEZ.
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