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DE ANAY A, HIDAL_GO

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2019
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C030

Contrato de construccion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebrar por una parte el MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE ANAYA, HIDALGO, a través del presidente municipal representado en este acto por el PROFR. JORGE ALDANA CAMARGO y por |a otra
el contratista DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. representado por su representante legal, el C.
JOSE JESUS ANGELES CRUZ, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominaran “la convocante” y “el
contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- DE “LA CONVOCANTE"”:

il.- DE “EL CONTRATISTA":

1.1

1.2

.3

.4

1.5

Que es un municipio, con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la
constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
dicho ordenamiento legal.

Que se encuentra representada por el Profr. Jorge Aldana:.Camargo, en su caracter de presidente municipal, segin nombramiento
expedido con fundamento en los articulos 122,123 y 124 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 inciso de la ley organica municipal del estado de Hidalgo, el Profr. Jorge Aldana
Camargo esta facultado para suscribir el presente contrato.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas Publicas, autorizo la inversién
correspondiente a la REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE 3.50 CM. DE ESPESOR EN CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE
EL MEZQUITAL en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, mediante oficio de autorizacién NO. SEFINP-V-FAPFM/GI-2019-
055-008 de fecha 20 de DICIEMBRE del 2019 motivo del presente instrumento.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizé a través del procedimiento de adjudicacién directa nimero MSA-OPM-FAPFM-
ADJ030-2019, de conformidad con el fallo de fecha 20 de diciembre del 2019, del cual resulté ganadora la propuesta hecha por
DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y-PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. “el contratista”, en términos del articulo 33 y
demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo vigente.

Santiago de Anaya, Hidalgo.

i

para obligarse a la ejecucion de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad,
encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la ley de obras publicas y servicios rela E
mismas para el estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislacion mexicanall
a obligarse en témminos de este contrato. \

Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, nimero DCP100609B52

b)  Registro ante la camara mexicana de la industria de la construccion, niimero 0000

c) Registro patronal ante el I.M.S.S., nimero N4512468104

d) Registro patronal ante el INFONAVIT. N4512468104

e) Numero registro en el padrén de contratistas, ante la Secretaria de Contraloria estatal, nimero 3483 CLAVE R con
especialidad de obra: PK.- PAVIMENTACION ASFALTICA.

Que conoce el contenido y requisitos que establecen la ley de obras ptblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado
de Hidalgo vigente y su reglamento, las especificaciones generales y técnicas de construccion; las normas de calidad de los
materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones de construccion aplicables, normas de servicios vigentes; las
especificaciones y normas del proyecto arquitectonico y de ingenieria, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el
catalogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de la obra motivo del presente contrato y que le
resulten aplicables.

Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en-su ejecucion.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado CALLE PROLONGACION BELIZARIO

DOMINGUEZ, SIN NUMERO, COL. DIOS PADRE, IXMIQUILPAN, HIDALGO C.P. 42300, TELEFONO 7717976138.
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SANTIAGOLAS PARTES”:

DE ANAYA HIDALG

Ill 1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones
establecidas en este acuerdo de voluntades.

Asentado lo anterior, “la convocante” y “el contratista”, aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las siguientes
CLAUSULAS

Primera: objeto del contrato. “la convocante”, encomienda a “el contratista” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total
terminacion, la obra publica denominada: Reencarpetamiento asfaltico de 3.50 cm de espesor en calle 12 en la localidad de El mezquital,
Municipio de Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra, expediente técnico y planos,
formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, su reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicados en
la declaracion 1.5 de “el contratista”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

SE ENEXA COPIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA COMO PARTE INTEGRA DE ESTE CONTRATO.

Segunda: importe del contrato. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $915,740.92 (Novecientos Quince Mil Setecientos Cuarenta Pesos 92/100 M.N.), incluye impuesto al valor agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios madificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las partes,
en términos del articulo 63 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento,
cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por
cuenta y riesgo de “el contratista”.

Tercera: plazo de ejecucién. “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en 11 dias naturales,
comprometiéndose a iniciarlos el dia 21 de diciembre del 2019 y a concluirlos el dia 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con el programa
de ejecucion de obra aprobado por “el MUNICIPIO”.

Seréan causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica
del inmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos, las formalidades
previstas por los articulos 58 fraccién i y 62 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su
reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “el contratista” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de
anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

(Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Veintidés Pesos 27/100 M.N.).

f .
“El contratista” se obliga con e{ anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes odegas e
instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asnI como para la ®
compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas i |nsumos que d rén
otorgar. %

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos‘ establecidos al respecto por la ley de obras plblicasy, st
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento y demés normas complementarias y se hara proporcionalmen
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “el contratista” liquidar el faltante por amortizar en la estimaci

final.

Para el caso de rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato, “el contratista” se obliga a reintegrar el saldo pendiente
por amortizar a “la convocante”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “el
contratista” la determinacion correspondiente. si “el contratista” no realiza el reintegro en El plazo anteriormente pactado, éste se obliga a
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “el contratista” se obliga realizar y anexar un programa de erogacion del anticipo pactado, al que
deber4 sujetarse y que servira de base a “la convocante” para verificar su correcta aplicacion.

El programa de erogacién del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comun acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique
un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi como
tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios sefalados.

Quinta: disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. “la convocante” pondra oportunamente a disposicién de “el
contratista” y con antelacién al inicio de los trabajos, €l o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi

Como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. De ello se levantaréa el acta
comrespondiente. \
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mmzos, forma y lugar de pago de las estimaciones. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
DE ANAY AHIB®ESRe la formulacion de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “el contratista” debera
presentarlas a él residente de supervision de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las

estimaciones “la convocante” hubiera fijado en el presente contrato, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su

Pago correspondiente. Para la revisién y autorizacion de las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un plazo no mayor de 10
dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion. “la convocante” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacion.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “la
convocante” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "el contratista” solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecucién
de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "el contratista” mediante transferencias electronicas a cargo de las cuentas
aperturadas en instituciones bancarias manifestadas por escrito por “el contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto por el
articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “el contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “la convocante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “el contratista” sean compensadas en la siguiente
estimacion.

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente en el presente contrato, “la convocante” podré autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a
la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los rubros no previstos
en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Séptima: garantias.- “el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes
garantias:

a) garantia de correcta inversién del anticipo otorgado. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucién afianzadora™
debidamente autorizada y a favor del municipio de Santiago de Anaya, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos
de garantizar su correcta inversién y sea aplicado en los términos pactados en la clausula quinta de este contrato; y se obllga a
presentaria previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién deffallo de”
la invitacidn mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta la total amortizacién d T txc;po £
acordado. ¢ (G

B)

en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga a presentarla dentro de I

dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacion mediante la cual se le adjudico el presente contrato’

otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya sefalado, “la convocante”, podra determinar la rescision admmlstratwa el
presente contrato. esta garantla estara vigente hasta que “el contratista” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que\
adquiera con la suscripcion de este instrumento.

C) garantia para responder de los defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.- concluidos los trabajos, no
obstante su recepcién formal, "el contratista” queda obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor del municipio de
Santiago de Anaya, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un aiio siguiente
a la fecha de entrega de la obra, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “el contratista”, debera presentar dicha fianza.

Octava: ajuste de costos.- las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias de orden econémico
no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento
o reduccidn de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido
por el articulo 71 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

El aumento o reduccion correspondiente deberé constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta ia importacion de bienes
contemplados en la realizacion de la obra.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en ef catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberan ser |
conciliados y autorizados, previamente a su pago. '

CONTRATO DE OBRA No. MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C030

Pigina 36

Presidencia Municipal | Palacio Municipal S/N | Cédigo Postal 42620 | Tel. 01 (772) 728 7112/72871 13



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2019
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C030

|AG@' recepcioén y finiquito de los trabajos.- una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “el contratista”

DE ANAYAHIRALERAa a comunicar a “la convocante”, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara que los trabajos estén

debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.

Las partes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado su
terminacién, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “la convocante”, “el contratista” y de la secretaria de la contraloria
del estado.

“la convocante” comunicara a la secretaria de la contraloria y transparencia gubernamental, la terminacion de los trabajos y con anticipacion
no menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcion, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

En la fecha sefalada, “la convocante” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y levantara el acta correspondiente con 6 sin la
comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “la convocante” no recibe la obra en la fecha sefnalada, se
tendra por recibida.

recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante.

para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “el contratista” no acude con “la convocante” para
su elaboracion dentro del plazo sefalado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y debera comunicar su resultado a “el contratista”
dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emision, una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a “el contratista”,
este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara
por aceptado.

Determinado el saldo total “la convocante”, pondra a disposicién de “el contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea, elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

Décima: representantes de “la convocante” y de “el contratista”.- “el contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara como superintendente de construccién, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“la convocante” se reserva el derecho de su aceptacion o remocion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

asi mismo, “la convocante”, establecera la residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacion de la misma, la cual debera
recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungira como su representante ante
“el contratista” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “el contratista” ésta residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos; asi mismo
tendra las facultades y responsabilidades que le otorga la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de.—
hidalgo y su reglamento. T

autorizada por la residencia de supervision obra de “la convocante”.

Décima primera: relaciones laborales.- “el contratista” como empresario y tnico patron del personal que intervenga por contrato de tra
o con cualquier otro caracter bajo sus 6rdenes para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asume las responsablhhades de L
cualquier naturaleza derivadas de dicho relacién liberando a “la convocante” de las mismas, por lo tanto bajo ninguna mrcunstanq;ia,se Ie
podra considerar a este ultimo como patran sustituto o solidario. \

En consecuencia “el contratista” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en cbr'\t[a
de “la convocante”, en relacion con los trabajos de este contrato.

Décima segunda: responsabilidades de “el contratista”.- “el contratista”, sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y se
obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal 6 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto
le sefiale “la convocante”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cabo del “el
contratista”.

“el contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacién de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectiien a satisfaccion de “la convc te”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “la convocante” o
a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula
séptima de este contrato.

Igualmente se obliga “el contratista” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin
previa autorizacion expresa y por escrito de “la convocante” en los términos del articulo 75 de la ley de obras piiblicas y servicios relacionados
con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento. |
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| AGG'aﬁsta", no podra subcontratar la totalidad de la obra; sélo podra hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se

DE ANAYA.HIBdW P materiales o equipo que incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “la convocante”. En estos

casos, “el contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “la convocante” y el subcontratista, no quedara subrogado
en ninguno de los derechos del primero.

Décima tercera: penas convencionales.- “la convocante” tendra la facultad de verificar si las obras, objeto de este contrato se estan
ejecutando por “el contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la convocante” comparara periodicamente el
avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse “la
convocante” procedera a:

I.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debi6 realizarse
multiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente,
se hara la retencién o devolucidon que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente. Si al efectuarse la comparacion
correspondiente al dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del erario estatal como pena
convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el contratista”.

IL.- Aplicar para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional, consistente
en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
senalada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccion de “la convocante”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
o por cualquier otra causa, que a juicio de “la convocante”, no sea imputable a “el contratista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “la convocante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “el contratista” se haran efectivas con cargo a
las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademaés si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la clausula
décima sexta del presente contrato.

Décima cuarta: otras obligaciones de "el contratista”.- "el contratista™ acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran
se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacion del anticipo recibido, segtn los porcentajes correspondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “la convocante” tenga
establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control que corresponde a la secretaria de la contraloria. L

Décima quinta: suspension temporal o terminacién anticipada del contrato.- “la convocante”, podra suspender temporalmente ‘en: todo \

o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “el contratista”, y a la secretaria de la contraloria-y
transparencia gubernamental. Dicha suspension, no podra ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo onglnalmente pactado i

en el contrato. g o :

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motlva(on dlcha \
suspension. \ N7

Asi mismo, “la convocante” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés gen al
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas;se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el estado 6 para el interés social, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos.

En caso de suspension, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al procedimiento que
prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en

vigor y su reglamento.

Décima sexta: rescision administrativa del contrato.- “la convocante”, podra rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de
declaracion judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones de ley de obras publicas y
Servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento y demas normatividad que resulte aplicable, para lo cual las
partes estan de acuerdo en su;etarse al siguiente procedimiento:

I.- Se iniciara a partir de que al contratlsta o al superintendente de construccion designado por aquél, le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracion de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacion supletoria;

.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se abrira un periodo de alegatos para que en el término de cinco dias
habiles, expresen lo que a su derecho convenga.
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2019
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C030

1A GO Prelucido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles siguientes,

DE ANAYA.HIDALGO considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y

AL 2018-2020

I~ La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista dentro
de los quince dias hébiles siguientes a lo sefialado por la fraccion ii de este articulo.

por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la ley de obras piblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "el contratista” que se
estipulan en el presente contrato dan derecho a su rescisién administrativa inmediatamente sin necesidad de declaracion judicial y sin
responsabilidad alguna para “la convocante”, ademas de que se aplicaran a “el contratista” las penas convencionales pactadas en este
contrato, asi como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando

Para el caso de rescision administrativa, lo establecido por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo, vigente y su reglamento, y lo que le resulte aplicable.

Décima séptima: las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y deméas normas y disposiciones
administrativas que se le sean aplicables.

Décima octava: jurisdiccion.- en caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero
comin del estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca estado de Hidalgo; por lo tanto “el contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderie por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, vigente y su reglamento.

El presente contrato se firma en el municipio de Santiago de Anaya, estado de Hidalgo, a los 20 dias del mes de diciembre del 2019.

‘POR “LA CONVOCANTE”

POR JEL CONTRATISTA"
DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS BELAKS.A. DE C.V.

C. JOSE J GELES CRUZ
RE ENTANTE LEGAL

NOTA: estas firmas al contrato de i6n de obra ptiblica a precios unitarios y tiempo determinado con No. de obra: 2019/FAPFM055002; entre el Muni iag
de Anaya y el contratista DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. para la i6n de la obra i REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE 3.50
CM DE ESPESOR EN CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL.
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