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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2019
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C028

SANTIAGO

DE ANAYA, HIDALGO
HAYUNTAMIENTO NUNICIPAL 2078- 2070

Contrato de construccion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE ANAYA, HIDALGO, a través del presidente municipal representado en este acto por el PROFR. JORGE ALDANA CAMARGO y por la otra
el contratista DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. representado por su representante legal, el C.
JOSE JESUS ANGELES CRUZ, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominaran “la convocante” y “el
contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

I.- DE “LA CONVOCANTE":

1.1 Que es un municipio, con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la
constitucién politica del estado libre y soberano de Hidalgo, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por el Profr. Jorge Aldana Camargo, en su carécter de presidente municipal, segiin nombramiento
expedido con fundamento en los articulos 122,123 y 124 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo.

1.3 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 inciso de la ley organica municipal del estado de Hidalgo, el Profr. Jorge Aldana
Camargo esta facultado para suscribir el presente contrato.

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de-Finanzas Publicas, autorizo la inversion
correspondiente a la REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE 3.5 CM SANTIAGO DE ANAYA - EL PUERTO EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, mediante oficio de autorizacién NO.
SEFINP-V-FAPFM/GI-2019-055-006 de fecha 21 de NOVIEMBRE del'2019 motivo del presente instrumento.

1.5 Que la adjudicacion del presente contrato se realizo a través del procedimiento de adjudicacion directa nimero MSA-OPM-FAPFM-
ADJ028-2019, de conformidad con el fallo de fecha 25 de noviembre del 2019, del cual resulté ganadora la propuesta hecha por
DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y-PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. “el contratista”, en términos del articulo 33 y
demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo vigente.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala corﬁo su domicilio en palacio municipal s/n, col. centro, C.P. 42620, en
Santiago de Anaya, Hidalgo.

T

Il.- DE “EL CONTRATISTA”: =
- - ?“\Qhﬁ M';}\\\
i1 Que es una persona moral constituida legalmente y que se acredita con su registro de contratista con numero 3483 cl. @ A ) . r‘.’-‘ X

.2 Que posee capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas acreditadas ante “la
para obligarse a la ejecucion de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir verdad, mani
encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la ley de obras publicas y servicios relaci
mismas para el estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislacién mexicana
a obligarse en términos de este contrato. \

.3 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, nimero DCP100609B52

b)  Registro ante la camara mexicana de la industria de la construccién, nimero 0000

c) Registro patronal ante el .M.S.S., nimero N4512468104

d) Registro patronal ante el INFONAVIT. N4512468104

e) Numero registro en el padron de contratistas, ante la Secretaria de Contraloria estatal, nimero 3483 CLAVE R con
especialidad de obra: PK.- PAVIMENTACION ASFALTICA.

2016-2°7

1.4 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado
de Hidalgo vigente y su reglamento, las especificaciones generales y técnicas de construccion; las normas de calidad de los
materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones de construccion aplicables, normas de servicios vigentes; las
especificaciones y normas del proyecto arquitectonico y de ingenieria, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el
catalogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de la obra motivo del presente contrato y que le
resulten aplicables.

.5 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado CALLE PROLONGACION BELIZARIO
DOMINGUEZ, SIN NUMERO, COL. DIOS PADRE, IXMIQUILPAN, HIDALGO C.P. 42300, TELEFONO 7717976138.
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AGﬁAs PARTES”:

DE ANAYA HIDAL

III 1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones
establecidas en este acuerdo de voluntades.

Asentado lo anterior, “la convocante” y “el contratista”, aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las siguientes
CLAUSULAS

Primera: objeto del contrato. “la convocante”, encomienda a “el contratista” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total
terminacién, la obra publica denominada: Reencarpetamiento asfaltico de 3.5 cm Santiago de Anaya — El Puerto en la localidad de
Santiago de Anaya, Municipio de Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra, expediente
técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello, lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, su reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas
indicados en la declaracién 1.5 de “el contratista”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

SE ENEXA COPIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA COMO PARTE INTEGRA DE ESTE CONTRATO.

Segunda: importe del contrato. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $800,000.00 (Ochocientos mil Pesos 00/100 M.N.), incluye impuesto al valor agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las partes,
en términos del articulo 63 de la ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento,
cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por
cuenta y riesgo de “el contratista”.

Tercera: plazo de ejecucién. “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en 35 dias naturales,
comprometiéndose a iniciarlos el dia 27 de noviembre del 2019 y a concluirlos el dia 31 de diciembre del'2019, de acuerdo con el programa
de ejecucion de obra aprobado por “el MUNICIPIO”.

Seréan causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica
delinmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan observar en ambos casos, las formalidades
previstas por los articulos 58 fraccion i y 62 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su
reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “el contratista” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de
anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

Cuarta: de la forma de pago del anticipo y su amortizaci6n. “el estado” otorgara oportunamente a “el contratista” un anticipo equivalente
al 30% (treinta por ciento) del importe pactado en la clausula segunda de este instrumento, el cual asciende a la cantidad de $240,000.00

(Doscientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.).

“El contratista” se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi como para la
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan
otorgar.

e,

S
El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la ley de obras publlcﬁasf}s{ i
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento y demas normas complementarias y se hara proporciop: htear
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “el contratista” liquidar el faltante por amomza; aJa £

final. 7
): ’v‘?’i (3

contratista” la determinacion correspondlente si “el contratista” no realiza el reintegro en El plazo anteriormente pactad éﬁ
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 69 de la ley de obras plblicas y servi og

con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento. “\f, \\,_..f \1,?“
N0 p\/?;/

Para los efectos de la presente clausula, “el contratista” se obliga realizar y anexar un programa de erogacién del anticipo pactm

debera sujetarse y que servira de base a “la convocante” para verificar su correcta aplicacion. 201 6- S0

El programa de ercgacion del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de comin acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique
un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi como
tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios sefialados.

Quinta: disponibilidad del in ble y d tos administrativos. “la convocante” pondra oportunamente a disposicion de “el
contratista” y con antelacién al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi

Como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. De ello se levantara el acta
correspondiente. {
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ANT' azos, forma y lugar de pago de las estimaciones. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen

PRANAYAHIRAY la formulacién de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “el contratista” debera

presentarlas a él residente de supervision de la obra dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las
estimaciones “la convocante” hubiera fijado en el presente contrato, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su

Pago correspondiente. Para la revision y autorizacion de las estimaciones, la residencia de supervisién, contara con un plazo no mayor de 10
dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion. “la convocante” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a
partir de la fecha de su autorizacién.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimaciéon para que “la
convocante” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "el contratista” solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecucion
de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a “el contratista” mediante transferencias electrénicas a cargo de las cuentas
aperturadas en instituciones bancarias manifestadas por escrito por “el contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto por el
articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que hayarecibido "el contratista", este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, més los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “la convocante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “el contratista” sean compensadas en la siguiente
estimacion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente en el presente contrato, “la convocante” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a
la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratindose de los rubros no previstos
en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberén ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Séptima: garantias.- “el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes
garantias:

a) garantia de correcta inversion del anticipo otorgado. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucién afianzadora
debidamente autorizada y a favor del municipio de Santiago de Anaya, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos
de garantizar su cormrecta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la clausula quinta de este contrato; y se obliga a
presentaria previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
la invitacion mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta la total amortizacion del anticipo
acordado.

B) garantia de cumplimiento de este contrato. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucién afianzadora debidamente

autorizada y a favor del: municipio de Santiago de Anaya, por el 10% (diez por ciento) del importe total del presente contrato, |ncluyeng://*" r‘:""'ﬂ .
N(«

en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga a presentarla dentro de los quin
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la invitacién mediante la cual se le adjudico el presente contrato. si n 53?
otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya sefialado, “la convocante”, podra determinar la rescision administrati : “

adquiera con la suscripcion de este instrumento.

C) garantia para responder de los defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.- concluidos los trabaj
obstante su recepcion formal, "el contratista" queda obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocult
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor del mumcht
Santiago de Anaya, por el equlvalente al 10% (dlez por ciento) del monto total ejercldo de los trabajos con wgencla de un ano s:gul

Octava: ajuste de costos.- las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias de orden econdmico  _ POPR
no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento 306
o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido
por el articulo 71 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacién de la obra.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios

pactados originalmente; tratindose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberan ser \

conciliados y autorizados, previamente a su pago.
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NT'AG!Q recepcion y finiquito de los trabajos.- una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “el contratista”

REANAYAHIBAKAR a comunicar a “la convocante”, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara que los trabajos estén

debidamente concluidos dentro de los diez dias habiles siguientes.

Las partes acuerdan que la recepcién de los trabajos, se hara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado su
terminacion, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “la convocante”, “el contratista” y de la secretaria de la contraloria
del estado.

“la convocante” comunicara a la secretaria de la contraloria y transparencia gubernamental, la terminacion de los trabajos y con anticipacion
no menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcién, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

En la fecha sefalada, “la convocante” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y levantara el acta correspondiente con 6 sin la
comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “la convocante” no recibe la obra en la fecha sefalada, se
tendra por recibida.

recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, descnblendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante.

para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “el contratista” no acude con “la convocante” para
su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procederéa a elaborarlo, y debera comunicar su resultado a “el contratista”
dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emision, una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a “el contratista”,
este tendra un plazo de diez dias hébiles para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara
por aceptado.

Determinado el saldo total “la convocante”, pondra a disposicién de “el contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea, elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

Déci repr tantes de “la convocante” y de “el contratista”.- “el contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que actuara como superintendente de construccion, el
cual deberé tener poder amplio y suficiente para tomardecisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“la convocante” se reserva el derecho de su aceptacion o remocién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

asi mismo, “la convocante”, establecera la residencia de supervision de obra, con anterioridad a la iniciacién de la misma, la cual debera
recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungira como su representante ante
“el contratista” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por “el contratista” ésta residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos; asi mismo
tendra las facultades y responsabilidades que le otorga la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo y su reglamento.

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacién de las estimaciones para efectos de pago debera ser
autorizada por la residencia de supervision obra de “la convocante”.

Décima primera: relaciones laborales.- “el contratista” como empresario y tnico patron del personal que intervenga por contrato de trabajo
o con cualquier otro caracter bajo sus 6rdenes para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asume las responsabilidades de
cualquier naturaleza derivadas de dicho relacion liberando a “la convocante” de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstancia se le
podra considerar a este (ltimo como patrén sustituto o solidario.

En consecuencia “el contratista” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra i

5 G 2 "“‘4)\
de “la convocante”, en relacion con los trabajos de este contrato. (\'1 A ﬁ
Décima segunda: responsabilidades de “el contratista”.- “el contratista”, ser4 el dnico responsable de la ejecucion de los trabé y ;e,‘ \L’\”""ffu >

obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, usc e’la «hﬁ'
publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal & municipal, asi como a las instrucciones q et Te p [4
le sefiale “la convocante”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a ca b*de{“"el
contratista”. ;,.

“el contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contratO\
con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacién de todas y cada una
partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “la convocante”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defecto:
ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “la convocante” ﬁnm.
a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula- 301 6
séptima de este contrato.

Igualmente se obliga “el contratista” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin
previa autorizacion expresa y por escrito de “la convocante” en los términos del articulo 75 de la ley de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento.
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SANTlAGﬂ'atlsta" no podra subcontratar la totalidad de la obra; s6lo podra hacerio respecto de algunas de las partes de ésta o cuando se
DE ANAYAHIDALER materiales o equipo que incluyan su instalacién en la obra, en ambos casos, con autorizacién previa de “la convocante”. En estos

casos, “el contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “la convocante” y el subcontratista, no quedara subrogado
en ninguno de los derechos del primero.

Décima tercera: penas convencionales.- “la convocante” tendra la facultad de verificar si las obras, objeto de este contrato se estan
ejecutando por “el contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la convocante” comparara periédicamente el
avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debi realizarse “la
convocante” procedera a:

I.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié realizarse
multiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacién de las obras, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente,
se hara la retencion o devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente. Si al efectuarse la comparacion
correspondiente al tltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del erario estatal como pena
convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el contratista”.

I1.- Aplicar para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional, consistente
en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefalada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccion de “la convocante”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
o por cualquier ofra causa, que a juicio de “la convocante”, no sea imputable a “el contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “la convocante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “el contratista” se haran efectivas con cargo a
las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la clausula
décima sexta del presente contrato.

Décima cuarta: otras obligaciones de "el contratista".- "el contratista™ acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran
se hagan las siguientes deducciones:

a).- Amortizacion del anticipo recibido, segtn los porcentajes correspondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “la convocante” tenga
establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control que corresponde a la secretaria de la contraloria.

Décima quinta: suspension temporal o terminacion anticipada del contrato.- “la convocante”, podra suspender temporaimente en todo
o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “el contratista”, y a la secretaria de la contraloria y
transparencia gubernamental. Dicha suspensién, no podra ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado
en el contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Asr mismo, “la convocante" podra dar por termmado anhcupadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés genera

ocasionaria un dano o perjuicio grave para el estado 6 para el interés somal o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
de los trabajos.

En caso de suspension, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al pro >
prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el eslado de
vigor y su reglamento. ,f\ o

W\ £33

Servicios relacmnados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento y demas normatividad que resulte aplicable, para ocuaHé
partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento: ISy

I.- Se iniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construccion designado por aquél, le sea notificado el mcumphmnent 16- 207
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su ca o -
las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracion de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacion supletoria;

IL.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se abrira un periodo de alegatos para que en el término de cinco dias
habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

CONTRATO DE OBRA No. MSA-FAPFM-2013-OPM-ADJ-D/C028
Piagina 516

Presidencia Municipal | Palacio Municipal S/N | Codigo Postal 42620 | Tel. 01 (772) 728 7112 /72871 13



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2019  _ . 0 O 8
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA S

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSA-FAPFM-2019-OPM-ADJ-D/C028

%8 beliratiutbl

I A GOprrelucido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles siguientes,

DE ANAYAHIDALGO considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y

AL 2018-3030

il.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista dentro
de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion ii de este articulo.

por lo tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y deméas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "el contratista” que se
estipulan en el presente contrato dan derecho a su rescisién administrativa inmediatamente sin necesidad de declaracién judicial y sin
responsabilidad alguna para “la convocante”, ademas de que se aplicaran a "el contratista” las penas convencionales pactadas en este
contrato, asi como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando

Para el caso de rescisién administrativa, lo establecido por la ley de obras piiblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo, vigente y su reglamento, y lo que le resulte aplicable.

Décima séptima: las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto-de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los téminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas normas y disposiciones
administrativas que se le sean aplicables.

Décima octava: jurisdiccién.- en caso de controversia que se suscite con motivo de la interpretacidn y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero
comun det estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca estado de Hidalgo; por lo tanto “el contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la ley de obras plblicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, vigente y su reglamento.

El presente contrato se firma en el municipio de Santiago de Anaya, estado de Hidalgo, a los 26 dias del mes de noviembre del 2019.

POR “LA CONVOCANTE” ..
MUNICIPIO DE SANTIAGO DEZANA

POR "EL'CONTRATISTA™
DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V.

ELES CRUZ

NOTA: estas firmas al contrato de i6n de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado con No. de obra: 2018/FAPFM055001; entre el Municipio de
de Anaya y el contratista DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. para la de la obra i REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE 3.5CM
SANTIAGO DE ANAYA —EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA.
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