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3 ballia ' (Cdltrato de construccion de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el MUNICIPIO DE SANTIAGO
SANT|MYA HIDALGO, a través del presidente municipal representado en este acto por el PROFR. JORGE ALDANA CAMARGO y por la otra
DE ANAY A HIDALGSatista representado por su representante legal, el C. SAUL CUELLAR LAZCANO, a quienes en lo sucesivo y para los efectos del

presente contrato se denominaran “la convocante” y “el contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

I.- DE “LA CONVOCANTE™:

1.1 Que es un municipio, con personalidad juridico-politica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la
constitucion politica del estado libre y soberano de Hidalgo, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
dicho ordenamiento legal.

1.2 Que se encuentra representada por el Profr. Jorge Aldana Camargo, en su caracter de presidente municipal, segin nombramiento
expedido con fundamento en los articulos 122,123 y 124 de la constitucion politica de!l estado libre y soberano de Hidalgo.

13 Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 80 inciso de la ley organica municipal del estado de Hidalgo, el Profr. Jorge Aldana
o Camargo esta facultado para suscribir el presente contrato. -

1.4 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas Publicas, autorizo la inversién
correspondiente a la PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA LOS TEJEDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA en
ei municipio de Saniiago de Anaya, Hidaigo, mediante oficio de autorizacién NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2019-055-0114 de fecha 03
de DICIEMBRE del 2019 motivo del presente instrumento.

1.5 Que la adjudicacion del presente contrato se realizé a través del procedimiento de adjudicacion directa nimero MSA-OPM-FAISM-
ADJ053-2019, de conformidad con el fallo de fecha 1€ de diciembre del 2019, del cual resultd ganadora la propuesta hecha por
SAUL CUELLAR LAZCANO “el contratista”, en términos del articulo 33 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo vigente.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato. sefiala como su domicilio en palacio municipal s/n, col. centro, C.P. 42620. en
Santiago de Anaya, Hidalgo.

IL.- DE “EL CONTRATISTA™: ) V2
¢
1.1 Que es una persona moral constituida legalmente y que se acredita con su registro de contratista con numero 2651 cla(e

1.2 Que posee capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas acreditadas ante “la honvl: ante
para obligarse a la ejecucion de los trabajos mntwn del precente contrato, y que bajo prnfaeta de decir vnrdad mamﬁn

mismas para el estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna que conforme a la legislacion mexicana léu
a obligarse en términos de este contrato.

iL.3 Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:

a) Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de.Hacienda y Crédito Publico, nimero CULS701113GZ3
{ b)  Registro ante la cdmara mexicana de la industria de la construccion, nimero 0000
| ¢}  Registro patronal ante ! |.M.S.S., nlimerc H3211832105
d) Registro patronal ante el INFONAVIT. H3211832105
e} Numero registro en el padrén de contratistas, ante la Secretaria de Contraloria estatal, nimero 2651 CLAVE R con
especialidad de obra: PK.- PAVIMENTACION HIDRAULICA.

74

.4 Que conoce el contenido y requisitos que establecen la ey de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado 0 ¢ (
de Hidalgo vigente y su reglamento, las especificaciones generales y técnicas de construccion; las normas de calidad de los
materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones de construccion aplicables, normas de servicios vigentes; las
especificaciones y normas del proyecto arquitectonico y de ingenieria, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el
catdlogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; que como anexos debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de la obra motivo del presente contrato y que le
resulten aplicables.

1.5 Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Que para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio, el ubicado CALLE OCOTE, NUMERO 318, COL.
CAMPRESTRE VILLAS DEL ALAMO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184, TELEFONO 7712365131.
Ill.- DE “LAS PARTES”:

1.1 Que se reconocen mutuamente |a personalidad con que comparecen y la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones
establecidas en este acuerdo de voluntades.
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do lo anterior, “la convocante” y “el contratista”, aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las siguientes - W l G\j

sent

CLAUSULAS

SANTIAGO

DE ANAYAHIDALGO
Primera: objeto del contrato. “la convocante”, encomienda a “el contratista” y éste acepta y se obliga a realizar para él, hasta su total
terminacién, fa cbra publica denominada: Pavimentacién hidrauiica en coionia los fejeda en [a iocalidad de Santa Ménica, Municipio de
Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra, expediente técnico y planos, formando parte
integrante del mismo, acatando para elio, lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de ia iey de obras plblicas y servicios relacionados
con las mismas para el estado de Hidalgo, su reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicados en la declaracion 11.5 de
“el contratista”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

SE ENEXA COPIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA COMO PARTE INTEGRA DE ESTE CONTRATO.

Segunda: importe del contrato. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente contrato, es por la cantidad
de $387,174.98 (Trescientos Ochenta y Siete Mil Ciento Setenta y Cuatre Pescs 98/100 M.N.), incluye impuesto al valor agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto por las partes,
en términos del articulo 63 de la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento,
cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya medlado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por
cuenta y riesgo de “el contratista”.

Tercera: plazo de ejecucion. “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato, en 20 dias naturales,
comprometiéndose a iniciarlos el dia 12 de diciembre del 2019 y a concluirlos el dia 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con el programa
de ejecucion de obra aprobado por “el MUNICIPIO”.

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atrase en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso en la entrega fisica
del inmueble en que habra de ilevarse a cabo la obra objeto dei presente contrato; ias partes deberan observaren ambos casos, las formalidades
previstas por los articulos 58 fraccién i y 62 de la ley de obras puiblicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su
reglamento, respectivamente. No procederan estos diferimientos si “el contratista” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de
anticipo y cumplimiento, sefialada en clausula séptima de este contrato.

Cuarta: de la forma de pago del anticipo y su amortizacion. “el estado” otorgara opor’funamente a “el contratista” un anticipo equivaleﬁfe

compra y produccién de matenales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas i msumos que' eberan
otorgar. L

\
El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la ley de obras publicas ¥ sérv_lq
relacionados con las mismas para ei estado de Hidaigo y su reglamento y demas normas complementarias y se hara proporcionaimente a cada’
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo “el contratista” liquidar el faltante por amortizar en la estimacion
final. ~

Para el caso de rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato, “el contratista” se obliga a reintegrar el saldo pendients
por amortizar a “la convocante”, en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “el
contratista” la determinacién correspondiente. si “el contratista” no realiza el reintegro en El plazo anteriormente pactado, éste se obliga a
cubrir los cargos que resulten conforme a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas para el estado de hidalgo v su reglamento.

Para los efectos de la presente clausula, “el contratista” se obliga realizar y anexar un programa de erogacion del anticipo pactado, al que
debera sujetarse y que servira de base a “la convocante” para verificar su correcta aplicacion.

El prograrma de erogacion del anticipo, podra revisarse, adicionarse o modificarse de cormitn acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique
un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban, asi como
tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este confrato, o en su caso de los convenios sefialados.

Quinta: disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. “la convocante” pondrd oportunamente a disposicion de “el
contratista” y con antelacion al inicio de los trabajos, el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra materia del presente contrato, asi

Como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién. De ello se levantara el acta
correspondiente.

Sexta: plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones de avance de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes. “el contratista” debera
presentarlas a él residente de supervision de la obra dentrc de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las
estimaciones “la convocante” hubiera fijado en el presente contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
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igo correspondiente. Para la revision y autorizacion de las estimaciones, la residencia de supervision, contara con un piazo no mayor de 10
abiles siguientes a su presentacion.

- lsupuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
SANT|AGQaran en la siguiente estimacién. “la convocante” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a
DE ANAYAHIDALGERe la fecha de su autorizacion.

Cuando las esfimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “la
convocante” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que "el contratista" solicite ampliaciones en el monto y plazo de ejecucion
de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagaran a "el contratista” mediante transferencias electrénicas a cargo de ias cuentas

aperturadas en instituciones bancarias manifestadas por escrito por “el contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al procedimiento previsto por el
articulo 69 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo y su reglamento.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "el contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, méas los intereses
comrespondientes, conforme a lo sefialade en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en excesc en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de *“la convocante”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “el contratista” sean compensadas en la siguiente
estimacion. B &

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente en el presente contrate, “la convocante” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a
la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este contrato.

Tratandose de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los rubros no previstos
en el catalogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Séptima: garantias.- “el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo, su reglamento y de las disposiciones legales aplicables, las siguientes
garantias: >

iy
a) garantia de corecta inversion del anticipo otorgado. que deberd constituir mediante fianza otorgada por institucion afianzadora:
debidamente autorizada y a favor del municipio de Santiago de Anaya, por la totalidad del imparte otorgado como anticipo, 'ar‘é"’efe tos. .
de garantizar su comrecta inversion y sea aplicado en los términos pactados en la clausula quinta de este contrato; obliga a~
presentarla previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del‘,f‘a‘ll;d de
la invitacién mediante la cual se le adjudico el presente contrato. Esta garantia estara vigente hasta la totai amortizacié‘c;gel anticipo

acordado. A

B) garantia de cumplimiento de este contrato. que debera constituir mediante fianza otorgada por institucion afianzadora debidamente’
autorizada y a favar del: municipio de Santiago de Anaya, porel 10% (diez por ciento) de! importe totsl dsl presente contrato, frcluyendo
en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; y se obliga a presentara dentro de los quince. - .
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de la invitacion mediante la cual se le adjudico el presente contrato. sino es -~
otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya sefialado, “la convocante”, podré determinar la rescision administrativa’del -
presente contrato. esta garantia estara vigente hasta que “el contratista” de cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que

adquiera con la suscripcion de este instrumento.

C) garantia para responder de los defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.- concluidos los trabajos, no
obstante su recepcion formal, “el contratista” queda obligado a responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de
cuaiquier ofra responsabiiidad en que hubiere incurrido en iérminos de fa fianza, que se obiiga a constifuir a favor defl municipio de
Santiago de Anaya, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos con vigencia de un afio siguiente
a la fecha de entrega de Ia obra, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “el confratista”, deberd presentar dicha fianza.

Octava: ajuste de costos.- las partes acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, ocurren circunstancias de orden econémico
no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento
o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido
por el articulo 71 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento.

El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacion de la obra.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato inicial sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Novena: recepcion y finiquito de los frabajos.- una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, “el contratista”
se obliga a comunicar a “la convocante”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara que los trabajos estén
debidamente concluidos dentro de ios diez dias habiles siguientes.
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s pgrtes acuerdan que la recepcion de los trabajos, se hara dentro de ios diez dias habiles siguientes a la fecha que se haya constatado su O l D
PAacion, en los términos del parrafo anterior, con la comparecencia de “la convocante”, “el contratista” y de la secretaria de la contraloria

Vestado.

A& vocante” comunicara a la secretaria de la contraloria y transparencia gubernamental, la terminacion de los trabajos y con anticipacion
DE ANAYAHIDALSior de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcion, a fin de que, nombre representante que asista al acto.

En la fecha sefalada, “ia convocanfe™ bajo su responsabilidad, recibira los trabajos y levantara ef acta correspondiente con © sin fa
comparecencia de los representantes a que se refieren los parrafos anteriores, si “la convocante” no recibe la obra en la fecha sefalada, se
tendra por recibida.

recibidos fisicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar dentro de los veinte dias habiles posteriores, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante.

para el caso de que exista desacuerdo entre las partes, respecto del finiquito o bien, si “el contratista” no acude con “la convocante” para
su elaboracién dentre del plaze sefalado en el parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, y debera comunicar su resultade a “el contratista”
dentro de un plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emisién, una vez notificado el resultado de dicho finiquito, a “el contratista’,
este tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion se dara

por aceptado.

Determinado el saldo total “la convocante™, pondra a disposicion de “el'contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacién respectiva, 6 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultanea, elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

Décima: representantes de “la convocante” y de “el contratista” - “el contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los m:smos, un representante permanente, que actuara como superintendente de construccion, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiente de este contrato.

“la convocante” se reserva el derecho de su aceptacién o remocion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

asi mismo, “la convocante”, establecera la residencia ‘de supervisién de obra, con anterioridad a la iniciacién de la misma, la cual debera
recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, quien fungird como su representante ante
“el contratista” y sera el responsable directo de la supervision, wgtlam:la control y revision de los trabajos mcluyendo la aprobacton de- ra
eslimaciones presentadas por “ei coniratista” ésia residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, asi’ n_'l mo
tendra las facultades y responsabilidades que le otorga la ley de cbras publlcas y servicios relacionados con las mismas para el estado.d
hidalgo y su reglamento.

{deb

s
X

En caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago

era, ser ;
autorizada por la residencia de supervision obra de “la convocante”. %

gl

Décima primera: relaciones laborales.- “el contratista” como empresario y Ginico patrén del personal que intervenga por contra
o con cuaiquier ofro caréacter bajo sus drdenes para [a ejecucion de la obra objeto def presente contrato, asume las responsabmdadﬂs de’
cualquier naturaleza derivadas de dicho relacion liberando a “la convocante” de las mismas, por lo tanto bajo ninguna circunstancia, se: le
podra considerar a este Ultimo como patron sustituto o solidario.

En consecuencia “el contratista” se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra '
de “la convocante”, en relacién con los trabajos de este contrato.

Décima segunda: responsabilidades de “el contratista”.- “el contratista”, sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y se
obliga sujetarse a todos los reglamentas y ardenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal 6 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto
le sefiale “la convocante”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su incbservancia, seran a cabo del “el
contratista”.

“el contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “la convocante”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “la convocante” o
a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula

séptima de este contrato.

Igualmente se obliga “el contratista” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos sjecutados que ampara este contrato, sin
previa autorizacién expresa'y por escrito de “la convocante” en los términos del articulo 75 de la ley de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas para el estado de hidalgo en vigor v su reglamento.

“e| contratista”, no podra subcontratar la totalidad de ia obra; solo podra hacerlo respecto de algunas de Ias partes de ésta o cuando se
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion en la obra, en ambos casos, con autorizacion previa de “la convocante”. En estos
casos, “el contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de Ja obra ante “la convocante” y el subcontratista, no quedara subrogado

en ninguno de los derechos del primero.
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, a tercera: penas convencionales.- “la convocante” tendra la facultad de verificar si las obras, objeto de este contrato se estan
'/A fando por “el contratista” de acuerdo con el programa de cbra aprobado, para lo cual “la convecante” comparara periédicamente el
yAnce de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse “la

SNTl Hvgtante” procedera a:

REANAYAHIDARER ner en total el cinco al millar de Ia diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié realizarse
multiplicando por el nimero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacién de las obras, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente,
se hara la retencion o devoiucian que corresponda a fin de que la retencion total sea [a procedente. Si af efectuarse la comparacion

comrespondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del erario estatal como pena
convencional por el retardo en cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el contratisia”.

IL.- Aplicar para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional, consistente
en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefalada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccion de “la convocante”.

Para determinar la aplicacion de las sancicnes estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por case fortuito o fuerza mayor
o por cualquier otra causa, que a juicio de “la convocante”, no sea imputable a “el contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, “la convocante” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “el contratista” se harén efectivas con cargo a
las cantidades que le hayan sido retenidas aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la clausula
décima sexta del presente contrato.

Décima cuarta: otras obligaciones de "el confratista".- "el contratista" acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran
se hagan las siguientes deducciones: .

a).- Amortizacion del anticipo recibido, seguin los porcentajes corespondientes.

b).- El 1 % (uno por ciento) del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que “la convocagféﬁ’fftenga i
establecidos en materia de obras y servicios de beneficio social.

c).- El cinco al millar sobre el importe de uada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vxgllar)u
y control que corresponde a la secretaria de la contraloria: 1

Décima quinta: suspension temporal o terminacion anticipada del contrato.- “la convocante”, podra suspendertempora{mente en todo _
o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello a “el contratista”, y a la secretaria de la con(ralona Yo
transparencia gubemamental. Dicha suspension, no podréa ser por tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo onglnalmente paciado

en el contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaronvdicha;'
suspension.

Asi mismo, “la convocante” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave para el estado 6 para el interés social, 0 bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién
de los trabajos.

En caso de suspensién, terminacion anticipada o rescision del presente contrato las partes estan de acuerdo en sujetarse al procedimiento que
prevé los articulos 64, 65 y demas aplicables de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en

vigor y su reglamento.

Décima sexta: rescision administrativa del contrato.- “la convocante”, podré rescindir administrativamente este contrato, sin riecesidad de
declaracién judicial, por incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones de ley de obras publicas y
Servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo y su reglamento y demas normatividad que resulte aplicable, para lo cual las
partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

I.- Se iniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construccion designado por aquél, le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un términe de quince dias hébiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracion de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislacion supletoria;

IL.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se abrird un periodo de alegatos para que en el termino de cinco dias
habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Prelucido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles siguientes,
considerando los argumentos y prugbas que se hubieren hecho valer, y

1I.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista dentro
de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion ii de este articulo. \
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Bam tanto las partes estan de acuerdo en que cualquier contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos ytequisitos 0 1 0
> estableoe la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas
L '°"'"’""','=i msiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "el contratista” que se
SANTI LGN en el presente contrato dan derecho a su rescision administrativa inmediatamente sin necesidad de declaracién judicial y sin
DE ANAYA,HIDAdiAsabilidad alguna para “la convocante”, ademas de que se aplicaran a “el contratista” las penas convencionales pactadas en este
contrato, asi como proceder a hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando

Para el caso de rescisién administrativa, lo establecido por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
hidalgo, vigente y su reglamento, y lo que le resuite aplicable.

Décima séptima: las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas y sus anexos que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo en vigor y su reglamento, y demas normas y disposiciones

administrativas que se le sean aplicables.

Décima octava: jurisdiccion.- en caso de controversia que se suscite con motive de la interpretacién y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, Ias partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero
comtin del estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca estado de Hidalgo; por lo tanto “el contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro, y en términos de lo dispuesto por los articulos 13 y 14 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, vigente y su reglamento.

El presente contrato se firma en el municipio de Santiago de Anaya, estado de Hidalgo, a los 11 dias del mes de diciembre del 2019.

7

SAUL CUELLAR LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL
\_’1, -
NOTA: estas firmas al e 6n de obra pubhca a precios unitarios y tiempo determinado con No. de obra: 2018/FAPFM055031; do entre el Munici|
de Anaya y e! contraticta SAUL CUELLAR LAZCANO para la ej de la.obra inada: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COLONIA LOS TEJEDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA

MONICA.
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